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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI 
 

nr. 6100 din 16.10.2025 
 
Preambul  
În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, achizitia directă DA 39063149 din 13.10.2025, s-a încheiat prezentul 
contract de proiectare si execuţie lucrări, între:  
 
1. Părţile contractante  
I. U.A.T. COMUNA MITOC, cu sediul in Localitatea Mitoc, Str. Primariei nr. 6, Comuna Mitoc, Judetul Botosani, cod 
postal 717285, Tel.: +40 231562020, Fax.: +40 231562020, e-mail: email@primariamitoc.ro, C.I.F.: 3503643, cont 
trezorerie RO88TREZ24A700501710130X deschis la Trezoreria Săveni, reprezentată legal prin Primar – Galiț Ioan, în 
calitate de achizitor, pe de o parte  
şi  
II. S.C. PAVI-LUX S.R.L. cu sediul social in Localitatea Buznea, Comuna Ion Neculce, Judetul Iasi; cod poștal: 705303; 
tel:+40 752415051, e-mail: paviluxoffice@yahoo.com, inregistrată la ONRC sub nr.: J22/2987/2006, C.U.I.: 
RO19284507, cont curent nr. RO79TREZ4085069XXX019854 deschis la Trezoreria Tg. Frumos, reprezentată prin Nicu-
Adrian Sandu având funcţia de Administrator, în calitate de contractant, 
 
pe de altă parte.  
 
2. Definiţii  
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a. contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv execuţia, fie 
atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 din Legea 
98/2016; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a 
unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă 
asupra tipului sau proiectării construcţiei;  
b. contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică ;  
c. preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală 
şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;  
d. amplasamentul lucrării - locul unde contractantul execută lucrarea;  
e. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la 
momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă 
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;  
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.  
g. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către contractant privind execuţia lucrărilor.  
h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de execuţie.  
i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea contractantului de a exprima o opinie 
profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor 
achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în 
conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale contractantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile 
oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul contractantului.  
j. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de 
judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de  
execuţie lucrări de către cealaltă parte.  
k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din 
părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;  
l. proiectul: proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din 
prezentul contract;  
m. sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă în cadrul 
ansamblului acestuia.  
n. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii 
evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se 
împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.  
o. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea 

mailto:email@primariamitoc.ro
mailto:paviluxoffice@yahoo.com
unsaved://LexNavigator.htm/#ANEXA1


 2/11 

contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până 
la încheierea contractului de achiziţie publică.  
p. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii 
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  
 
3. Interpretare  
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi 
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.  
3.3 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.  
 

Sectiunea – Conditii generale 
 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1- Contractantul se obligă să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte aferente contractului de lucrări 
avand ca obiect: „Extindere rețea de alimentare cu apă și realizare branșamente în comuna Mitoc, județul 
Botoșani”, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, respectiv executia 
lucrarilor de constructii – montaj. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească contractantului preţul convenit in contract, pentru „Extindere rețea de 
alimentare cu apă și realizare branșamente în comuna Mitoc, județul Botoșani”. 
 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractantului de către achizitor este de 864.900,02 lei, 
pentru executia tuturor categoriilor de lucrari la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de 181.629,00 lei. 
5.2. Sursa de finantare se va asigura din bugetul local al comunei Mitoc in limitele angajamentelor legale aprobate 
pentru finantarea obiectivului de investitii „Extindere rețea de alimentare cu apă și realizare branșamente în 
comuna Mitoc, județul Botoșani”.. 
 
6. Durata contractului 
6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului  
verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie. 
6.2. Termenul de executie al lucrarilor este de 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. 
6.3. Ordinul de incepere a lucrarilor se va emite dupa constituirea garantiei de buna executie a contractului  și după 
obținerea autorizației de construire. 
6.4. Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 3 ani . 
 
7. Executarea contractului  
7.1 - Executarea contractului se face dupa constituirea garantiei de buna executie, emiterea ordinului de incepere a 
contractului si predarea amplasamentului, în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexa ce face parte integrantă din 
prezentul contract.  
 
8. Documentele contractului  
8.1 - Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract :  
a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnica  
b) propunerea financiară  
c) garanţia de bună execuţie  
d) graficul de îndeplinire a contractului;  
8.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice 
sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.  
 
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional  
9.1 – Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite 
pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
9.2 – Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să 
nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de 
îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizito r 
privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dipoziţii, contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli 
suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:  
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a) orice prelungire a duratei de execuţie la care contractantul are dreptul;  
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.  
9.3 – Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, 
de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.  
 
10. Obligaţiile principale ale contractantului  
10.(1) Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi 
promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute 
în prezentul contract.  
10.(2) Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în 
care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
10.(3)Contractantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, 
graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  
10.(4) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor 
executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor 
legii privind calitatea în construcţii.  
10.(5) Un exemplar din documentaţia predată, va fi ţinut de achizitor în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în 
Construcţii, precum şi de către persoanele autorizate de achizitor, la cererea acestora.  
10.(6) Contractantul este răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care au fost întocmite de el. 
10.(7) Contractantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, 
caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi 
orice alte documente pe care contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.  
10.(8) Contractantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă menţionată 
sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care contractantul consideră ca dispoziţiile achizitorului sunt 
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de 
obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.  
10.(9) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. 10.(8) determină dificultăţi în execuţie 
care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.  
(10) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de 
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii  
respective.  
10.(11) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul 
oricărei părţi a lucrărilor, contractantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verifica rea 
trasării de către proiectant, contractantul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grija toate reperele, bornele sau al te 
obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
10.(12) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse contractantul are obligaţia:  
i). de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a 
menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi 
ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;  
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, îngrădire, alarmă şi pază, 
când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul 
protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice 
pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori 
generaţi de metodele sale de lucru.  
10.(13) Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 
instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării 
procesului-verbal de recepţie a lucrării.  
10.(14) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse contractantul are obligaţia, în măsura permisă de 
respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor, sau b) căile de 
acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia 
achizitorului sau a oricărei alte persoane.  
10.(15) Contractantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor -interese, 
costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.  
10.(14), pentru care responsabilitatea revine contractantului.  
10.(16) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe 
traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre 
subcontractanţii săi; contractantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza 
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încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 
astfel încât să nu produca deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.  
10.(17) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află 
pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, contractantul  
are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.  
10.(18) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, contractantul este responsabil şi va plăti consolidarea, 
modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  
10.(19) Pe parcursul execuţiei lucrării contractantul are obligaţia:  
i) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;  
ii) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;  
iii) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt  
necesare.  
10.(20) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele materiale, 
echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de  
garanţie.  
10.(21) Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, pe toata durata de  
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.  
10.(22) Contractantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:  
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi intelectuale (brevete, nume, mărci înregistrate  
etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilo r 
sau încorporate în acestea; şi  
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;  
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de 
către achizitor.  
 
11. Obligaţiile achizitorului  
11.(1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate documentele, autorizaţiile şi avizele necesare 
prestarii serviciilor si execuţiei lucrărilor.  
11.(2) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:  
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;  
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;  
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;  
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.  
11.(3) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de 
către contractant.  
11.(4) Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la 
notificarea contractantului.  
11.(5) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate 
contractantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.  
 
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor (penalitati) 
12.(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul  este indreptatit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 0,06 % pentru fiecare zi de intarziere pana 
la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva  
a lucrărilor care au fost receptionate de catre achizitor fara obiectiuni. 
12.(2) În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile in perioada convenita, atunci acesta are 
obligatia de a plati o dobanda penalizatoare egala cu 0,06 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. 
12.(3) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune -interese.  
12.(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată contractantului, 
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului .  
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Sectiunea - Clauze specifice 
 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului  
13.(1) Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10 % din preţul fără 
TVA al contractului, respectiv in cuantum de 86.490,00 lei.  
13.(2) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii, care devine anexă la contract: 
13.(3) Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.  
13.(4) În cazul prevăzut la alin. 13.(3), contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 
contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. 
13.(5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator 
economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţi i 
contractante, prevăzut la alin. 13.(4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în 
administrarea acestuia. 
13.(6) Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. 13.(5) şi 13.(6) 
nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. 
13.(7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul 
de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent şi va 
înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 
13.(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. 13.(6) pot fi 
dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei 
Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este 
constituită garanţia de bună execuţie. 
13.(9) Contul de disponibil prevăzut la alin. 13.(4) şi 13.(5) este purtător de dobândă în favoarea contractantului. 
13.(10). Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi 
emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 
prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntre gii 
garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
13.(11) (1) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună 
execuţie după cum urmează:  
a) 70% din valoarea garanţiei aferenta lucrarilor, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim ; 
c) restul de 30% din valoarea garanţiei aferenta lucrarilor, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 
baza procesului - verbal de recepţie finală.  
(2) Procesele - verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru 
părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea 
lucrărilor recepţionate. 
 
14. Începerea şi execuţia lucrărilor. Monitorizarea contractului. Masuri de prevenire a riscurilor. 
14.(1) Contractantul are obligaţia de a începe lucrarile imediat după primirea ordinului de incepere al lucrarilor emis de 
achizitor. 
14.(2) Contractantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
14.(3) Proiectul tehnic va putea fi pus în execuție numai după avizarea acestuia de către de către un verificator atestat și 
de către achizitor în ceea ce privește conformitatea cu studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţii și a menținerii criteriilor de eligibilitate şi selecţie. 
14.(4) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie finalizate in termen de 6 luni de la 
inceperea acestora. 
14.(5) Contractantul va prezenta la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, 
alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor  
nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului contractantul va prezenta un grafic 
revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe contractant de nici 
una dintre îndatoririle asumate prin contract.  
14.(6) În cazul în care contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte 
îndatoririle prevăzute la pct. (4) achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze contractantului un termen până la care activitatea 
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să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.  
14.(7) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu 
specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, 
identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din 
partea contractantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, 
din partea achizitorului.  
14.(8) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru 
verificarea lucrărilor ascunse.  
14.(9) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentatia de execuţie; verificările şi testările materialelor 
folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (cali tative) sunt 
descrise în anexa/anexele la contract.  
14.(10) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru publicitatea 
lucrarii, verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora , 
revine contractantului.  
14.(11) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi 
suportate de contractant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este 
în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.  
14.(12) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.  
14.(13) Contractantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt 
finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.  
14.(14) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface 
aceasta parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.  
14.(15) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentatiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către beneficiar iar, în caz 
contrar, de către contractant. 
14.(16) Raportarea și aprobarea lucrarilor executate și predate: 

(a) Contractantul va prezenta documentele și rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini și cu 
respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de către Achizitor. 

(b) Contractantul are obligația să elaboreze, pe perioada de execuție a serviciilor/lucrărilor, toate documentele 
și rapoartele solicitate conform prevederilor cuprinse în Caietul de Sarcini. Documentele și rapoartele vor fi revizuite și 
actualizate, astfel încât să respecte prevederile Caietului de Sarcini, conform Legilor, Reglementărilor și Standardelor în 
vigoare. 

(c) Aprobarea de către Achizitor a documentelor și rapoartelor întocmite și înaintate de către Contractant va 
certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului. 
14.(17) Prevederi contractuale privind monitorizarea performanțelor: 

(a) La intervalele de referință stabilite de parti, Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric) este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu scopul analizării stadiului activităților din 
Contract. 

(b) Condițiile în care se realizează ședințele de monitorizare sunt cele descrise în Caietul de Sarcini. 
(c) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului se utilizează versiunea Graficului general de realizare 

a investiției publice (fizic și valoric) stabilită în Oferta. 
(d) Pentru fiecare întâlnire de monitorizare a progresului în cadrul Contractului și de analiză a Graficului 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), Contractantul prezintă Achizitorului urmatoarele informații: 
stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare activitate în parte și 
efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului; efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea 
ce privește responsabilitățile și atribuțiile sale în realizarea Lucrărilor comunicate prin Caietul de Sarcini; modalitatea în 
care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și să corecteze /neconformitățile notificate și 
orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune a Graficului general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în condițiile în care modificarea nu afectează scopul general al  
Contractului și nu devine modificare substanțială, așa cum este aceasta definitî în Legea 98/2016; 

(e) În cazul în care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizează activitățile în cadrul Contractului conform 
Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, iar Achizitorul este în imposibilitatea 
materializării beneficiilor anticipate și comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini, până la finalizarea 
serviciilor/lucrarilor, Contractantul va plăti Achizitoruluipenalități pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, astfel cum au  fost 
stabilite la clauza 12 din prezentul contract. 
14.(18) Masuri de prevenire a riscurilor: 

(a). Riscuri tehnice: Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor 
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie: etapizarea eronata a 
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lucrarilor; erori in calculul solutiilor tehnice; executarea defectuoasa a unor parti din lucrari; nerespectarea normativelor  
si legislatiei in vigoare; dificultatea in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si exploatarea no ilor 
instalatii. Administrarea acestor riscuri consta in: planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de  
actiune au fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; se va pune mare accent pe 
etapa de verificare a fazei de proiectare; responsabilul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul 
tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu entitati implicate in implementarea proiectului; responsabilul 
tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor, avand o bogata experienta in 
domeniu, se va implementa un sistem riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea 
de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute in documentatia de licitatie si la 
incheierea contractelor: se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute; se va 
urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului; se 
va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor  
instruirea personalului responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea 
in vedere calificarea corespunzatoare posturilor. 

(b) Riscuri de mediu: poluarea mediului cauzata de zgomot si praf; Principalul rau pe care il genereaza un 
santier de constructii il reprezinta zgomotul apoi praful. Administrarea acestor riscuri consta in : elaborarea unui plan de 
management de mediu care sa include toate masurile necesare pentru a preveni afectarea mediului inconjirator, iar 
aceste masuri trebuie aliniate planului general de constructii si graficului de desfasurare a acestora; realizarea unei 
evaluari de mediu preliminara, astfel incat sa fie identificate de la bun inceput acele componente de mediu care sunt 
vulnerabile le poluare; monitorizarea permanenta a masurilor si activitatilor specifice de control al riscurilor de mediu. 

(c) Riscuri financiare: Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilaje si echipamentele implicate in 
proiect; modificari ale structurii grupului tinta, modificari majore ale cursului de schimb; lipsa surselor financiare pentru  
sustinerea cofinantarii.  
Administrarea riscurilor financiare: asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtine rii 
unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje; estimarea 
cat mai realista a cresterii preturilor pe piata; asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferenta contributiei proprie . 

(d) Riscuri institutionale: Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si 
executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje. 

(e) Riscuri legale: Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul 
proiectului: obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorate gradului redus de participare la licitatii; obligat ivitatea 
repetarii procedurilor de achizitii datorata numarului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitatiilor; instabilitatea 
legislative – frecventa modificarilor de ordin legislative, modificari ce pot influenta implementarea proiectului . 
 
15. Întârzierea si sistarea lucrărilor. Clauze de revizuire 
15.(1) În cazul în care:  
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau  
ii) condiţiile climaterice execepţional de nefavorabile (nu include perioada de timp friguros); sau  
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează contractantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de 
către acesta;  
îndreptăţesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, 
atunci, prin consultare, părţile vor stabili:  
 (a) orice prelungire a duratei de execuţie la care contractantul are dreptul;  
 (b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 
15.(2) Contractul de achiziţie public poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în situatiile 
prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 cu actualizarile si modificarile ulterioare. 
15.(3) Clauze de revizuire: 
(i) Pot fi supuse clauzei de revizuire: 

a). diferențe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor dintre 
estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice (lucrări ce se regasesc 
în formularul F3 din PT/DALI); 

b). Pretul contractului se poate ajusta, conform clauzei contractuale: Ajustarea pretului contractului. 
(ii) La finalul contractului de achiziţie publică suma depășirilor valorice mentionate în clauza de revizuire trebuie să se 
încadreze în plafonul aferent "cheltuielilor diverse şi neprevăzute", stabilit conform legislaţiei incidente. În situația măririi 
preţului contractului, autoritatea/entitatea contractantă va încheia, din motive de angajament legal, act adiţional cu 
contractantul. 
 
16. Finalizarea lucrărilor. Receptie. 
16.(1) Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin 
graficul de execuţie trebuie finalizat în termenul convenit, respectiv 6 luni pentru executia lucrarilor, termen care se 
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calculează de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor (include toate conditionalitatile si restrictiile datorate 
prevederilor legale).  
16.(2) La finalizarea lucrărilor contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţii le 
de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
16.(3) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă 
sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, 
acestea vor fi notificate contractantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. Dupa constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a contractantului, beneficiarul va convoca comisia de 
recepţie.  
16.(4) Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia 
cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a 
aproba sau de a respinge recepţia.  
16.(5) Achizitorul va proceda la Recepția Lucrărilor potrivit legilor în vigoare și va înștiința Contractantul cu privire la 
decizia sa de a recepționa Lucrările, transmițând acestuia o copie a Procesului -Verbal de Recepție a Lucrărilor. 
16.(6) După comunicarea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, Contractantul va finaliza cu promptitudine Lucrările 
neterminate sau neconforme indicate de comisia de recepție și va elibera Șantierul  
16.(7) Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. 
16.(8) Recepţia Lucrărilor se poate face şi pentru părţi ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional . 
 
 
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor  
17.(1) Perioada de garanţie de buna executie acordata lucrarilor este de minim 36 luni.  
17.(2) În perioada de garanţie contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate 
lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea 
clauzelor contractuale.  
17.(3) Timpul de interventie pentru remedierea defectiunilor, insemnand timpul in care contractantul se mobilizeaza sa 
ajunga la fata locului, sa constate defectiunea si sa aiba o minima interventie in vederea limitarii prejudiciilor -efectelor 
devastatoare ce se pot produce, in perioada de garantie este de 3 zile.  
17.(4) Contractantul are obligaţia de a executa toate activitatile prevăzute la alin. (3), pe cheltuiala proprie, în cazul în 
care ele sunt necesare datorită:  
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau  
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde contractantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrări; sau  
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin  în 
baza contractului.  
17.(5) În cazul în care defecţiunile nu se datorează contractantului, lucrările fiind executate de către acesta conform 
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.  
17.(6) În cazul în care contractantul nu execută lucrările prevăzute la pct 17.(4), achizitorul este îndreptăţit să angajeze 
şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor 
de la contractant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.  
 
18. Modalităţi de plată  
18.(1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către contractant în termen de 30 de zile de la data emiterii facturilor. 
Facturile vor fi însoţite de rapoarte si/sau situatiile de lucrari avizate de dirigintele de santier si aprobate de achizitor. 
18.(2) Contractantul va transmite periodic, de regula lunar, achizitorului o situaţie de plata care sa cuprindă sumele la 
care se considera îndreptăţit.  
18.(3) Achizitorul nu acorda avans contractantului pentru demararea lucrarilor.  
18.(4) Plățile parțiale pot să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor real executate, cu respectarea 
termenelor intermediare de execuție. Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin atașamente însușite și confirmate 
de către Dirigintele de Șantier și prin situații de lucrări provizorii, verificate, însușite și confirmate de către prepușii 
Achizitorului, cu atribuții şi competenţe în acest sens. Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, în 
temeiul comunicării de către Contractant a facturii fiscale, emisă în temeiul situațiilor de plată acceptate de Achizitor și 
nu influențează responsabilitatea și Garanția de Bună Execuție a Contractantului. 
18.(5) Plata facturii se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată de către achizitor. Dacă 
verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care 
nu sunt în litigiu va fi platită imediat. Fiecare factură va fi emisă pe baza situațiilor de plată întocmite de Contractant, 
vizate de Dirigintele de Șantier/Reprezentantul Achizitorului pe Șantier și acceptate de Reprezentanții Achizitorului. 
Situațiile de plată vor fi întocmite pentru Lucrări executate efectiv pe Șantier, în conformitate cu Listele de Cantități 
prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări, și evaluate pe baza prețurilor unitare corespunzătoare, conform 
prevederilor din Contract. Lista documentelor care vor însoți Situațiile de Lucrări ale Contractantului: 
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(a) Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, confirmate cu înregistrarile din Jurnalul de 
Șantier al Constructorului/Contractantului/Subcontractantului. 

(b) Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă: Procese Verbale de Recepție 
Calitativă a Lucrărilor/Procese Verbale de Faze Determinante, etc.; Probe, teste, încercări și/sau rapoarte; Certificate de 
calitate; Certificate de performanță; Declarații/Certificate de conformitate; Agremente tehnice; Fișe tehnice; Formulare de 
Aprobare a Materialelor și a Echipamentelor (FAME), etc. 

(c) Confirmarea stadiului lucrărilor conform graficului fizic și valoric acceptat (în cazul în care există); 
(d) Situație de lucrări – întocmită pe baza măsurătorilor din atașamente și a prețurilor unitare din oferta 

conractantului. 
18.(6) Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de 
recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform 
prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate contractantului, pentru  lucrările 
executate, va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie la terminarea lucrarilor. 
18.(7) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt identificate cantitati de lucrari suplimentare, atunci in baza 
dispozitiei de santier emisa de proiectant si aprobata de achizitor se pot deconta lucrari suplimentare, fara initierea unei 
proceduri de atribuire, daca sunt indeplinite conditiile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea 98/2016. 
18.(8) Fluxul de numerar va fi asigurat in functie de Graficul de esalonare a platilor stabilit intre achizitor si contractant.  
 
 
 
19. Ajustarea preţului contractului  
19.(1) Pentru lucrarea executata, platile datorate Executantului sunt preturile declarate in propunerea financiara. 
 
20. Asigurări  
20.1 –  (1) Daca partile convin, contractantul va încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele p e 
stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi 
daunele sau prejudiciile aduse de către terţe persoane fizice sau juridice.  
 (2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de 
către contractant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.  
 (3) Contractantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).  
 (4) Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele 
angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele 
pentru plată primelor curente (actualizate).  
20.2 – Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau 
ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractant, cu excepţia 
unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.  
 
21. Amendamente  
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, 
prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstante care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi 
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.  
 
22. Subcontractanţi  
22.1 - Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a 
semnat contractul cu achizitorul.  
22.2 -  (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta în termen de 5 zile de la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.  
 (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract.  
22.3 -  (1) Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.  
 (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea să 
din contract.  
 (3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract.  
22.4 - Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
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22.5. Achizitorul poate sa efectueze plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 
subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului 
potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când 
natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 
22.6 Achizitorul solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice 
numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţi e 
publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 
22.6. Contractantul are obligaţia de a notifica achizitorului orice modificări ale informaţiilor in ce priveste 
subcontractantii pe durata contractului de achiziţie publică. 
22.7 Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu 
condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, .  
22.8. Contractantul va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea 
contractului. 
22.9 Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia 
transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 
 
23. Cesiunea.  
23.1. - Contractantul se obliga sa nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract. Este permisă doar 
cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum 
au fost stipulate şi asumate iniţial. 
 
24. Testarea tehnică a lucrărilor 
24.1 - Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării 
tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează testările tehnice. 
Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru 
activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice.  
24.2. - Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi 
solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice. 
 
25. Indicatori de monitorizare si performanta ai contractului 
25.1 - Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe Contract);  
ii. Indicator de rezultate:  

a. Calitatea execuției:  
- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de 

timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor 

solicitați; 
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și 

solicitărilor Autorității Contractante. 
b. Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 
- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  
- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  

25.2 - Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de 
monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  
25.3. - Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către reprezentantul desemnat al Autoritatii 
Contractante.  
25.4. - În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor 
asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ.  
25.5. - La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a Contractantului in legătura 
cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt utilizați indicatorii de performanță prezentați în 
continuare. 
 
26. Forţa majoră  
26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
26.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acţionează.  
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26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce 
li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  
26.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.  
26.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată 
pretinde celeilalte daune-interese.  
 
27. Soluţionarea litigiilor  
27.1 - Achizitorul şi contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.  
27.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi contractantul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti din România. 
 
28. Limba care guvernează contractul  
28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
29. Comunicări  
29.1 -  (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.  
 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.  
29.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării.  
 
30. Legea aplicabilă contractului  
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
 
31. Alte clauze  
31.1 – Eventuale erori de calcul sau sume încasate necuvenit constatate de organele abilitate, se vor suporta de 
contractant inclusiv despagubirile aferente.  
31.2 - Devansarea lucrarilor de catre contractant, nu atrage obligatia achitarii contravalorii acestora tot în devans, plata 
facându-se asa cum s-a stabilit conform ofertei.  
31.3 - Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a modifica prevederile programului anual de plati, functie de 
alocarile bugetare.  
31.4 – Contractantul va lua la cunostiinta de esalonarea achizitorului prin notificari scrise.  
Părţile au înţeles să încheie azi, 16.10.2025, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
 
 
Achizitor,        Contractant, 
COMUNA MITOC, JUD. BOTOSANI S.C. PAVI-LUX S.R.L. 
 
Primar,        Reprezentant legal, 
Galiț Ioan       Sandu Nicu-Adrian 
 
 
 
 


