Nr. 2419/19.07.2024

INVITATIE DE PARTICIPARE
Ia achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului
,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI,
COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA”.

Detalii anunt:
AUTORITATATEA CONTRACTANTA: Comuna Musenita, sat Bainet, str. Principala, nr. 9C, judetul

Suceava, cod postal 727391, telefon/fax 0230280162, cod de inregistrare fiscald 4441271, e-mail:
musenita_primarie@yahoo.com

Tip anunt: Cumparare directa
Tip contract: Lucrari

CPV: 45233120-6 — Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

¢ Denumire achizitie:

Executie lucrdri in cgdm{ proiectului ,, MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-
2+820 IN SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA”.

Valoarea estimata a contractului de executie lucrari este de 587.894,39 lei fara TVA.

Conditii contract
Se va incheia un contract de lucrari cu durata de executie 3 luni pentru care se constituie garantie de

buna executie de 10% din valoare contractului, fara actualizarea valorii contractului, cu respectarea
tuturor specificatiilor din documentatia tehnica si Caietul de sarcini nr. 2418/19.07.2024.

Conditii participare
Limba de redactare a ofertei — romana.
Oferta va fi insotitd de documentele de calificare specificate in Caietul de sarcini.

Criteriul de atribuire: preful cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 26.07.2024, ora 12%

Informatii suplimentare:

Proiectul tehnic nr. 290/2024 aferent investitiei este postat pe pagina de internet a autoritatii
contractante https://primariamusenita.ro.

Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei Comunei Musenita.
Eventualele solicitari de clarificari vor fi trimise pe adresa de e-mail: musenita primarie@yahoo.com.

Finalizarea achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

Intocmit, Roxana-Elena Danila



Nr. inregistrare: 2418/19.07.2024 APROBAT,
Reprezntant legal,

CAIET DE SARCINI

Executie lucrdri in cadrul proiectului
,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-
2+820 IN SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA,
JUDETUL SUCEAVA”
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1 Introducere
Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerinfelor pe baza carora fiecare

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor
care fac abiectul Contractului.

Ofertantii trebuie sd rdspundi integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si férd a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele pariiale din punct de vedere cantitativ i calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru ugurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Antreprenor
care vor avea acelasi inteles. Se va asimila Antreprenorului si termenul de Executant.

Similar, termenii de Diriginte de Santier si Supervizor vor avea acelasi inteles.

Tn cadrul acestei proceduri, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA, indeplineste rolul de Autoritate
Contractanti, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.
Contractul are ca scop Executia lucririlor in cadrul proiectului ,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE

LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA”

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;
2. Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative

asociate realizarii constructiei/lucrarilor de interventie

3. Proiectul tehnic nr. 290/2024 pentru investitia ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM
2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA” intocmit de S.C.
NORD STUDIO S.R.L.

4. Pdrti desenate, planse de ansambiu si planse pe specialitate- parte din Proiectul tehnic nr.
290/2024 pentru investitia ,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+320 iN
SATUL VA'SCA'UTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA” intocmit de S.C. NORD STUDIO

S.R.L.

Ofertantul care va deveni Antreprenor, va fi executant al lucrdrilor, §i va rdspunde pentru indeplinirea
tuturor activititilor si cerintelor solicitate de citre Beneficiar prin documentele puse la dispozitie.
Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative asociate
realizdrii constructiei/lucrarilor de interventie:
Certificat de Urbanism nr. 10/26.03.2024;
- Aviz CFR nr. 5.1/A/224/15.05.2024;
Clasarea notificarii de ta APM nr. 6036/03.06.2024.

Toata documentatia necesara executiei lucrarilor {proiect tehnic, detatii de executie, avize, acorduri,
autorizatii conform certificatului de urbanism) se vor pune la dispozitie executantului de catre
autoritatea contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie.

Documentatia de atribuire, elaboratd avand in vedere documentele mentionate, vizeazd elaborarea
documentatiilor de executarea lucrdrilor pentru modernizarea a unui drum cu o lungime totala de 0,385

Km.
3  Contextul realizdrii acestei achizitii de lucrari

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta
Denumire oficiald: Comuna MUSENITA, Judetul Suceava (Primaria Comunei MUSENITA)

CUl: 4441271
Adres3: localitatea Bainet, str. Principala, nr. 9C, judetul Suceava, cp 727391, telefon/fax 0230280162,
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e-mail: musenita primarie@yahoo.com

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de cdtre Autoritatea Contractanta

n baza Hotirarii nr. 40/18.07.2024 a Consilului Local al Comunei Musenita, judetul Suceava, a fost
aprobata necesitatea, oportunitatea, precu, si implementarea precum si urmétorii indicatori tehnico-
economici pentru investitia ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, dupd cum urmeaza:
Indicatori financiari:

- Valoarea totala a investitiei = 895.615,58 lei

- Valoarea totald C+M = 699.594,32 lei

Valoarea estimatd a pretului prezentului contract, conform devizului generai din studiul de fezabilitate
este de 587.894,39 fird TVA, respectiv 699.594,32 lei cu TVA, suma in care Ofertantul trebuie sa se
incadreze pentru realizarea activititilor solicitate, respectiv executie de lucrari.

Indicatori tehnici:
Caracteristici principale ale constructiei: Drum 2+500-2+820 cu platforma de 7,00 m din care parte

carosabila 5,50m si acostamente de 0,75 m —320m;
Se va aplica urmatoarea structura rutiera:

L] 25 cm strat de fundatie din balast 0-63
] strat de nisip de - 2 cmy;

x hartie kraft;

L] Dala betonatd Bcr4 - 20 cm.

Drumul DC52 se intersecteaza cu calea ferata 518 Dornesti — Siret la km 12+205 sub un unghi de 600,
fapt care asigura vizibilitate corespunzatoare.

Calea ferata 518 Dornesti — Siret nu mai este circulata din anul 2008 si este in stare de conservare.
Latimea pasajului existent este de 5,00 metri. Panta longitudinal a drumului comunal in zona trecerii la
nivel este de aproximativ 2.5% pe ambele parti ale trecerii la nivel cu calea ferata..

Dimensionarea sistemului rutier s-a ficut in conformitate cu prevederile NP 081/2002.

Sursa de finantare pentru lucrari o reprezinta fondurile de la bugetul local al comunei Musenita.
Beneficiarul a planificat finalizarea obiectivului de investitii in termen de 3 luni de la emiterea ordinului
de ncepere a lucrarilor, dupa semnarea contractului de lucrari atribuit conform prezentei documentatii.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari

Serviciile aferente prezentei achizitii au fost contractate anterior, autoritatea contractanta incheind
astfel un contract pentru Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie, docurnentatii pentru
obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, asistenta tehnica din
partea proiectantului pentru obiectivul ,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820

iN SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA® cu firma 5.C. NORD STUDIO S.R.L.
Serviciile de dirigintie de santier nu au fost achizitionate, efe urmand a fi achizitionate dupa semnarea

contractului de achizitie pentru executia lucrarilor.

4  Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Descrierea lucrarilor:
Contractul are ca scop Executia lucrdrilor in cadrul proiectului ,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE

LA KM 2+500-2+820 N SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA”.

Obiectivele viitorului contract sunt definite in PT. nr. 290/2024 intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L,,

anexa a prezentului caiet de sarcini.
Lucrarile de investitii vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public si nu implica exproprieri sau

despagubiri.
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La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate si in concordanta cu prevederile HG
766/1997 si a Legii 10/1995.

Lucrarile se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic nr. 290/2024, anexa a prezentului caiet de
sarcini si a legislatiei in vigoare.

Lucrarile se vor realiza dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, predarii proiectului tehnic
impreuna cu toate cu toate avizele/acordurile si autorizatiile conform certificatului de urbanism de catre
autoritatea contractanta Comuna MUSENITA, Judetul Suceava catre executantul lucrarii. Predarea
proiectului tehnic impreuna cu toate avizele/acordurile si autorizatiile conform certificatului de
urbanism de catre autoritatea contractanta Comuna MUSENITA, Judetul Suceava catre executantul
lucrarii se va face in termen de 5 zile lucratoare de |a constituirea garantiei de buna executie.

Se vor prezenta la plata situatii de lucrari, astfel:

- Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Factura
Fiscala se va intocmi pe baza situatiilor de lucrari. Situatiile de lucrari se vor intocmi de
executant pentru toata perioada, vor fi verificate si vor fi avizate de dirigintele de santier, vor fi
insotite de documentele de receptie facute pana in acel moment confom Programului pentru
controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiel lucrarilor .

Termen de garantie: minim 60 luni incepidnd cu data semndrii procesului verbal de receptie la

terminarea lucrarii.
Obiectul contractului este executia, finalizarea si intretinerea pana la predarea prin receptie la beneficiar

a tuturor lucrarilor si include:

i.  achizitfionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor i
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregdtirea santierului, sau orice
autorizatie necesar Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor
si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucry, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri §i teste solicitate prin legislatia si
reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi.  intretinerea normald si extraordinara a lucrdrilor pand la predarea acestora cétre Autoritatea

Contractantd;

vii.  activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepértarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

viii.  pregdtirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitdtii pentru executie;
¢. Planul de control al calitatii;
d. Certificirile si rezultatele testelor materialelor
ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare
Termenii si conditiile contractului includ i o garantie pentru executia lucrdrilor de 5 ani.
Termenii 5i conditiile contractului includ:

- o perioadi de executie a lucririlor de maxim 3 luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor
- 0 garantie pentru executia lucrdrilor de 5 ani
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Nr. Crt. Activitate Detaliere activitati

1 Executia lucrarilor -  Pregatirea santierului

- Executia lucrdrilor conform ofertei si a Proiectului
Tehnic cu respectarea legislatiei si reglementarilor
incidente

- Realizarea documentelor aferente executiei,
conform prevederilor si normativelor legale, si in
acord cu metodologia proprie descrisd In ofert
tehnico-financiard

- Participare la receptia lucrdrilor

-  Participare la elaborarea Cértii tehnice a construciiei

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementdrilor tehnice in vigoare
aplicabile specificului obiectivului de investitii. Orice deviere de la cerintele legale sau al instructiunilor
emise de persoane ori institutii cu atributii in domeniul obiectului contractului poate conduce la
nerecunoasterea cheltuielilor efectuate de Antreprenor sau aplicarea de sanctiuni dacad acestea sunt
descoperite ulterior executiei.

5  Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare

Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza pe raza comunei MUSENITA, Judetul
Suceava. Pentru desfdsurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Antreprenorul este responsabil de
asiqurarea unui mediu de lucru care respectd legislatia in materie de muncd si protectia muncil.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant Tn executia lucrarilor
Datele de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor sunt urmatoarele:

- pdrtile scrise (descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe specialitdti, breviare de calcul,
caiete de sarcini, liste cu cantitétile de lucrdri, graficul general de realizare a investitiei) conform
Proiectul tehnic nr. 290/2024 pentru investitia ,, MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM
2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA” intocmit de S.C.
NORD STUDIO S.R.L.;

- pirtile desenate conform Proiectul tehnic nr. 290/2024 pentru investitia ,, MODERNIZARE DRUM
COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 N SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL
SUCEAVA” intocmit de S.C. NORD STUDIO S.R.L.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;Toate documentatiile necesare §i care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt

acestea indicate la paragraful de mai jos;
iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat

de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea

lucrarilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice {fizic si valoric);
ii. urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cdnd se solicitd expres prin legislatia in vigoare):
a. Planul de control al calitatii lucririlor executate in versiunea finald, inclusiv fnregistrérile de
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calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea
fucrarilor;
b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate prin
legislatia Tn vigoare;
c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzétor pe toate paginile.
Contractantul trebuie si furnizeze Autorit3fii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnici a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitdtii cuprinde cel putin:
i. Planul calitati;
ii.  Planul de control al calitdtii lucrdrilor, verificdri §i Tncercari.
Platile se vor efectua prin ordin de plata in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii si
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de executant catre Autoritatea Contractanta si avizate de

dirigintele de santier.

5.4 Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeazi si supravegheaza derularea efectivd
a Contractului.

Pentru activititile ce se desfisoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sd fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie s3 poatd informa reprezentantul Autorittii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. Tn cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritdtii Contractante.

Lucrdrile in zona de siguranta a caii ferate se vor executa de catre unitate autorizata AFER ce va aved
desemnat un resposabil cu siguranta circulatiei feroviare autorizat AFER.

5.5 Modificari tehnice

Contractantul executs lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisd nicio modificare tehnicd
{(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificérile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante si numai in cazul Tn care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile

art.221 din Legea nr.98/2016

6 Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1 Planul calitatii
Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatil, care

trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN I1SO 9001:2015 sau echivalent §i cu respectarea
instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitatii” si in
conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de management al calitétii in constructie (inclusiv,
dar fira a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificdrile $i completérile ulterioare}.
Acesta trebuie s3 cuprindi toate cerintele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitétii se actualizeazi ori de cite ori se considera necesar
sifsau la solicitarea Autoritatii Contractante.
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6.2 Planurile de control a calitdtii
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrérilor), Contractantul

trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile lucratoare Tnainte de inceperea acesteia un plan de
control al calitatii executdrii lucrdrilor.

6.3 TInceperea activitatilor pe santier
rn momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai

sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat faré observatii, se poate realiza organizarea de santier.

6.4 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

a. Calitatea executiei:

- inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in perioada de timp

agreatd cu Beneficiar;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor

solicitati;

- Acceptarea rezuitatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si solicitérilor

Autoritatii Contractante.

Tn cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasé/necorespunzdtoare a obligatiilor

asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Beneficiarul va emite document constatator

negativ.

Pe durata desfisurérii activitatilor pe santier, se vor organiza intdlniri la care participd reprezentanti ai

Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreatd de toate

partile implicate.

6.5 Testarea tehnica a lucrarilor
Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt

supuse testirii tehnice in timpul si la finalizarea lucrérilor de cétre o tertd parte numitd Persoana care
realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente §i
materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeaz3 testérile tehnice.

Aceste activitdti includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testarile tehnice {de exemplu: verificarea
calitatii asfaltului, verificarea calitatii betonului folosit la realizarea santurilor si a rigolelor, verficarea
gradului de compactare a balastului, verificarea planeitatii drumului, etc).

6.6 Finalizarea lucrarilor si receptia Ia terminarea lucrarilor

Atunci cind Contractantul considerd ci a finalizat toate lucrdrile de santier previzute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractant3 care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dup4 terminarea verificdrilor menionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesuiui verbal de receptie finald a
lucririlor de Autoritatea Contractants nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legald referitoare la garantia produselor, iucrdrilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,

lucrédrilor sau materialelor.

7 Subcontractarea
7.1 Posibilitatea limitdrii subcontractiril atunci cand este in interesul Contractului

Antreprenorul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenfa unui tert pe pericada executarii
lucrarilor fird acordul scris al Autoritdtii Contractante.
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Solicitarea trebuie transmisd Autorititii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activitdtile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora. Valoarea acestora nu va afecta valoarea semnatd de Antreprenor aferentd
lucrdrilor initiale a fi solicitate spre decontare Autoritatii Contractante;

Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdtile ce urmeaza a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Beneficiarul autorizeazd un subcontractant, Antreprenorul este responsabil pentru
toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzitoare a
Contractului si rdimane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Antreprenorului s il determine pe Subcontractanti sé adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Antreprenorului s3 ii determine pe Subcontractanti s& respecte prevederile

Planului de securitate si coordonare.

8 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada deruldrii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activitatilor in

conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu

regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrérilor in condifii de maxima

securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile

referitoare la securitate §i sdndtate n  muncd s controlul calitdtii cuprinse in

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile n speta.

Beneficiarul nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectérii de catre

Antreprenor sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

9  Responsabilititile Contractantului
9.1 Responsabilititile cu caracter general

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd cé isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitirile autorititilor competente sifsau ale Autoritafii Contractante, referitoare la
executia de lucrdri in cadrul Contractului.

9.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s§ pund in operd documentatia tehnicad pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanti. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale solicitdri de
schimbare (Modificéri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.

9.3 Responsabilititi asociate pregétirii santierului
Pregitirea santierului implici cel putin urmitoarele activitati fnainte de demararea efectiva a lucrarilor
de cédtre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

9.4 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activitdiilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si readucerea lor la

starea initiala.
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9.5 Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice
Contractantul are urmétoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:

i.  sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitdtilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei $i asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv.  solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnics, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. Tnlocuirea procedeelor previzute in documentatia tehnicd doar cu altele care indeplinesc
conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu
acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detalilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
vili.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate i pentru

care s-au completat documentele necesare intocmirii cdrtii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrérilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrérilor.

9.6 Responsabilititi legate de controlul calitétii lucrdrilor executate
Este responsabilitatea Contractantului s& asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnici in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre Contractant a

management al calitatii.

9.7 Responsabilititi legate de securitatea si sdndtatea in muncad pe durata executiei lucrérilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea i sdndtatea in muncd ale Autoritafii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificdrile si completarile ulterioare.

10 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este

mentionat in Contract.

11 Informatii suplimentare/administrative

11.1 Alte cerinte
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate, trebuie s3 fie semnatd pe proprie rispundere de citre ofertant sau de catre o persoand
imputernicitd legal de catre acesta.
Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoand desemnatd din partea Autoritdtii Controctante.
Planificarea vizitei se va face la tel: telefon 0230280162, e-mail: musenita_primarie@yahoo.com
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Potentialii ofertanti care intentioneazd sé viziteze amplasamentul, trebuie sa transmita cu cel putin 2 zife
lucréitoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care fsi anunfd
intentia de a participa la vizitd.

Participantii la vizita amplasamentelor Tsi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.

Penalitati:

- Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract
intr-o perioad3 de 28 zile, de termenul limita de finalizare atunci achizitorul este indreptatit de a deduce
din pretul contractului, ca penalitdti, o sumd echivalentd cu o cotd procentuald de 0,15% din pretul
contractului ramas de executat pentru fiecare zi/siptdmand de intérziere, pand la indeplinirea efectivd a
obligatiilor.

- In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a pliti, ca penalitti, o sumd echivalentd cu o cotd procentuala
0,15% pe zi din plata neefectuata.

- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti, In mod culpabil,
d dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de
a pretinde plata de daune-interese.

- Achizitorul Tsi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresatd
executantului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd
denuntare s3 nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. in
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitd pdnd la data denuntérii unilaterale a contractului.

Tipul contractului
Tipul de contract propus este contract de achizitie publica de lucrari.

Modalitatea de implementare a contractului
Pentru lucrari de executie:
Termen de executie: maxim 3 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor

Pe perioada executiei lucrarii: materialele folosite vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente:
o declaratie de calitate/conformitate pentru materialele folosite;
o incercari pentru materiale

Termen de garantie: minim 60 luni incepand cu data semndrii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.
La inceperea lucrarilor si pe perioada executiei lucrarilor: se vor incheia si se vor prezenta urmatoarele
documente:

o proces verbal de trasare a lucrarii;

o proces verbal de receptie calitativa.

o proces verbal de lucrari ascunse.

o proces verbal de faza determinanta.

Resurse de personal: Se prezinta o Lista cu personalul cu responsabilitati majore in executia lucrarilor.
Se va avea in vedere personalul direct implicat in executia lucrarilor respectiv minim urmatorul personal:
cel propus prin Legea 10/1995 republicata in 30.09.2016 — Legea privind calitatea in constructii. Executia
lucrérilor in zona de siguranta a caii ferate se vor executa de catre unitate autorizata AFER ce va avea
desemnat un resposabil cu siguranta circulatiei feroviare autorizat AFER.

Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie in termen de 5 zile
lucritoare, de la data semnérii contractului, intr-una din formele previzute in Art. 40 din HG 395/2016.
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Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:

Certificat constatator ONRC;

Copie dupa CUJ;

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 — Formular 6;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 — Formular 5;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 — Formular 4;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea
98/2016 — Formular 3;

Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile
de munc pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrédri — Formular 2;

Acord de subcontractare {(daca este cazul)- Formular 7;

Mod de prezentare a ofertei financiare:

Ofertantul va depune propunerea financiara in conformitate cu cerintele prevazute in prezentul caiet de
sarcini, completand Formularul nr. 1 la care va atasa Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv,
Centralizatorul cu lucrérile executate de asociati, subcontractanti {daca este cazul}, listele de cantitati de

Jucrari si extrasele de resurse (C6, C7, C8, C9).

Mod de prezentare a ofertei tehnice:
Propunerea tehnicé elaboratd de ofertant va respecta caietul de sarcini si va contine:

1

2.

3.
4.

Prezentarea modului de realizare a lucrdrilor prin care ofertantul va demonstra cd va executa
toate lucrdrile prevdzute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor
caietului de sarcini;

Graficul general de realizare a investitiei, din care sd rezulte incadrarea in durata contractului de
achizitie publicd;

Termenul de garantie acordat pentru lucrdrile executate;

Lucrdrile in zona de siguranta a caii ferate se vor executa de catre unitate autorizata AFER ce va

avea desemnat un resposabil cu siguranta circulatiei feroviare autorizat AFER.

Intocmit, Roxana-Elena Danild
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Formularnr. 1
Operator economic

.........................................................................

OFERTA

Catre
COMUNA MUSENITA
Localitatea MUSENITA, localitatea Bainet, str. Principala, nr. 9C, judetul Suceava, cp

727391, telefon/fax 0230280162, e-mail: musenita primarie@yahoo.com

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

(denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de
sarcini, cu respectarea tuturor specificatiilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie
de autoritatea contractanta, sa semnam contractul de executie lucrdri in cadrul proiectului
»MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 N SATUL VA'SCA‘UTI, COMUNA

MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA” pentru suma de LEt fara TVA
{(suma in litere si in cifre) la care se adauga

TVA in valoare de LElI {suma fin litere si

in cifre), din care:

4.1 Constructii si instalatii [introduceti suma in cifre si litere si moneda], fara

TVA, la care se adauga TVA in valoare de [introduceti suma in cifre si litere

si moneda]

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile
conform ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in 3 luni.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectiv pana la
data de (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Datai.cccccevereenes
{nume, prenume si semndturd),
LS.
in calitate de e, legal autorizat s3 semnez oferta pentru si in numele

{denumirea/numele operatorului economic)

......................................................
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Operator economic

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1 Valoarea maximd a lucrdrilor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare}

2 Garantia de bund executie va fi constituitd in
conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016
reprezentand 10% din valoarea contractului, in
cuantum de:

3 Perioada de garantie tehnica 60 luni

{luni calendaristice)

4 Perioada de mobilizare

(numérul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor péna la data inceperii
executiei)

5 Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a | 5 zile
lucrérilor (numérul de zile calendaristice de la data
semnarii contractului)

6 Perioada medie de remediere a defecteior (zile
calendaristice)
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Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIE| PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIAL $t CU PRIVIRE
LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

SUDSEMNATUI/A .oeerere et s s s {nume / prenume, reprezentant legal /

TMPULEINICIE Al 1uevereceieeeecrer e s e (denumirea / numele si sediu

/ adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura de achizitie Executie lucréiri in
cadrul proiectului ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 N sATUL VA:'SCﬁU'ﬂ,
COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA”, organizatd de autoritatea contractantd COMUNA
MUSENITA, declar pe propria raspundere, ci la elaborarea ofertei am tinut cont de toate obligatiile
referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiiior de munca pentru
activititile ce se vor desfisura pe parcursul indeplinirii contractului de lucrdri, in conformitate cu
prevederile Legii securititii i sanatatii in muncd nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG
195/2005 privind protectia mediului i ale celorlaltor reglementdri aplicabile.

Operator economic, ......cuvninnn

(semnatura autorizatd si stampila)
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Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
{conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)

1. Subsemnatulfa ......ccconuue reeeeee, 1N calitate de ofertant la procedura de

achizitie Executie lucrdri in cadrul pro:ectulw MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-
2+820 IN SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA”, in temeiul art.60 din Legea
nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, declar pe proprie rédspundere, sub
sanctiunea falsului in declaratii, urmatoarele:

a) eu sau unul dintre tertii sustinitori ori subcontractanti propusi nu detin pdrti sociale, parti de
interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sotie, ruda sau afin,
pand la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de
conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

¢) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect, un
interes personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori ne afldm intr-o altd situatie de natura sa
afecteze independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unu! dintre tertii sustinitori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare sifsau nu avem actionari ori
asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul at doilea inclusiv ori care
se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie Tn cadrul autoritatii contractante;

e)eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
n cadrul autoritatii contractante;

2. SUDSEMNALUI/A ... e e declar cd voi informa imediat autoritatea contractanta
dacd vor interveni modificdri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe
parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ¢ informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmdrii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, bancd, alte persoane
juridice s& furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice
aspect tehnic i financiar in legdtura cu activitatea noastra.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: TUDOREAN RADU-FLORIN -
Primar, Facasciuc Corneliu-Vasile — Viceprimar, Onu Elena-Steluta - Secretar general, Danild Roxana-
Elena — Contabil, Costiuc Albert — Urbanism, Postasu Maria-Teodora - Operator rol, Bighei Dumitru -
Consilier Local, Patru Mariana-Rodica - Consilier Local, Savin Serhi - Consilier Local, Nistorov Parfeni -
Consilier Local, Minov Foma - Consilier Local, Cernovschi Maria - Consilier Local, Olar Nicolae - Consilier
Local, Crevonosciuc Vasile - Consilier Local, Pascal Ovidiu - Consilier Local, lonescu Costica-Danut -

Consilier Local.
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Data completdrii ........oc.c.....

Operator economic,
v snenneneens (NUME, pPrenume)
.................................... {semnatura autorizata)
(stampiia)
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Formular nr. 4

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

SUBSEMNATUL oo s , reprezentant fmputernicit al
................................................................................................. , (denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic) in calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant

asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a
contractului de achizitie Executie lucréiri in cadrul proiectului ,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE

LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA” declar pe proprie
raspundere cd Tn ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incélcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b} nu mi aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activitétii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

¢) nu am comis o abatere profesionald grava care sa imi pund in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alfi operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurentei in cadrul

sau fn legdturd cu procedura in cauza;
e) nu mé aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legdturd cu procedura in cauzd;

f) nu am participat la pregitirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregdtirea procedurii nu
a condus la o distorsionare a concureniei;

g) nu mi-am incélcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui contract
de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, nu au existat incdlcari care au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am ficut vinovat de declaratii false n continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt fn mdsurd sd prezint documentele
justificative solicitate;

i) nu am incercat s3 influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influents
semnificativd asupra deciziilor autoritdtii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru cdtre operatorul economic pe
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care-| reprezint. Subsemnatul declar c& informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu
si Tnteleg cé autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii §i confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. nteleg ci in cazul in care aceasta declaratie
nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in

declaratii.

Data completarii

Operator economic,...c...cu.... werenenmraannrses {semnatura autorizatd)
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Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsermnnatul, reprezentant imputernicit al , (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedurd si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu ne afldm in situatia prevazuts la
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, a contractelor de
concesiune de lucridri publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv ¢d nu am fincalcat
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cd
autoritatea contractants are dreptul de a solicita, in scopul verificérii §i confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabild 30 de zile de la data completarii.

Data completarii ........cccoerneenn

Operator economic, {semnatura autorizatd)
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Formular nr. &

Operator economic _

DECLARATIE privind nefncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, = e reprezentant al
(denumirea operatorului economic) fin calitate de

candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizifie publicd si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, c& nu md afiu in situatia prevézuts la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv
nu am fost condamnat prin hotdrire definitivd a unei instante judecatoregti, pentru comiterea uneia
dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, previzuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificdrile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului fn care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificdrile i
completérile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificdrile
si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificirile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, previzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea §i
combaterea terorismului, cu modificérile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) spilarea banilor, previzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spildrii banilor, precum si pentru instituirea unor mdsuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicatd, cu modificérile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului
in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 nolembrie 1995. Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte
in fiecare detaliu §i infeleg cd autoritatea contractanta are dreptui de a solicita, in scopul verificarii i
confirmérii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
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Subsemnatul declar ¢ informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii §i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun. inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma
cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Data

completarii

Operator CONOMIC,......cviiiniicieniasnnnaenas (semndtura autorizatd)
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Formular nr. 7

ACORD DE SUBCONTRACTARE
(1] G O
Art.1. Pdrtile acordului :
, reprezentatd prin............cmmminn. , In calitate de contractor

{denumire operator economic, sediu, telefon)

5i
reprezentatd pril....c.ccniennninnns , n calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Pirtile au convenit ca in cazul desemnirii ofertei ca fiind castigdtoare la procedura de achizitie publicd

organizata de s8 desfasoare urmatoarele
activitati ce se vor
subcontracta

Art.3. Valoarea estimati a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul

este de lei, reprezentand _____ % din valoarea totald a lucrarilor ofertate.

Art.4. Durata de executie a (lucrdrilor) este de luni.

Art. 5. Alte dispozitii:

Incetarea acordului de subcontractare

Acordul isi inceteazd activitatea ca urmare a urmdtoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

b} alte cauze prevdzute de lege.

Art. 6. Comunicari

Orice comunicare intre pdrii este valabil indeplinitd dacd se va face in scris si va fi transmisa la

adresa/adresele ........ooveeveiciiininncnie s , prevazute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajeazi fatd de contractant cu aceleagi obligatii §i responsabilitati pe care
contractantul le are fata de investitor conform
contractului {denumire contract)

Art.8. Neintelegerile dintre p3rti se vor rezolva pe cale amiabild. Dacd acest lucru nu este posibil, litigiile
se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul acord s-a incheiat in doud exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)
Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ si se va completa in functie de cerintele specifice ale

obiectului contractului/contractelor.
Tn cazul in care oferta va fi declarati cistigitoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi

conditii Tn care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta.
Este interzisd subcontractarea totald a contractului.
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Contract de [ucrari Nl ceeeveeneenenens

1. Partile contractante

n temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucréri,

intre
COMUNA MUSENITA, cu sediul in localitatea Bainet, str. Principala, nr. 9C, judetul Suceava, cp

727391, telefon/fax 0230280162, cod de inregistrare fiscala 4441271, tel. 0230/280162, fax
0230/280162, CONE ..oeeeveerreirrsarresesesesirseasssseransestessessassassessssnsasssssanessansressess deschis la Trezoreria Siret,
reprezentatd prin dl. Tudurean Radu-Florin - primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,

St
denumirea operatorului economic cu sediul

...................................................

.................................................................. telefon/fax e, AUMAr - de
TAMALHCUIATE .vvvveveerecieer e rrreercrrs e s res e esnesss cod fiscal ....ocvvniviiiiinicnenicas cont (trezorerie, banca)
.......................................................................... reprezentatd prin
............................................................................................... (denumirea conducatorului),
L0 Ty - T in calitate de executant, pe de altd parte.

2. Definitii

2.1 - Tn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzétoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibild si inevitabild, care se afl in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreazé gregelii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristicd; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daca nu se specificd in

maod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obligd sd execute lucrarile pentru proiectul , MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52

DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA”, in
perioada/pericadele convenite §i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
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4.2. - Achizitorul se obliga sé pldteascd executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
lucriri ,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 [N SATUL VASCAUTI,
COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA” .

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil
executantului de cétre achizitor este de ........cccierninininieiene lei, la care se adauga TVA in valoare de
........................... lei, valoarea totala fiind de ..................lei.

5. Durata contractului
5.1— Durata prezentului contract este de 3 luni de |a emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnicé si propunerea financiara;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) graficul de plati;

e) garantia de buna executie, dacd este cazul;

f) angajamentul ferm de sustinere din partea unui ter{, daca este cazul.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de bund executie, predarea

amplasamentului si emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane si nu indepérteze sau sé deterioreze obiectele prevézute la clauza 8.1, iar imediat dupd
descoperirea si inainte de indepértarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceastd descoperire i de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferd intarzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indat ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 8.1, de a ingtiinta Tn acest sens organele de politie si comisia monumentelor istarice.

9. Obligatiile principale ale executantului
9.1 - Executantul se obligd s3 execute, s finalizeze si sd Intretind lucrarile pentru “MODERNIZARE

DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL
SUCEAVA”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - {1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia viciile ascunse,
cu atentia §i promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a
proiecta, Tn limitele prevdzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de muncad, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd fn contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract,

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de pliti necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
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9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum §i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

{2) Un exemplar din documentatia predatd de cétre achizitor executantului va fi {inut de acesta in
vederea consultirii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de c3tre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi réspunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Dac§ totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrdrilor permanente sé fie proiectatd de catre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de misurdtori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificirile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca
say care sunt cerute de achizitor.

9.5 - {1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispoziiile achizitorului Tn orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerd ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, fn scris,
f4r3 ca obiectiile respective s& il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului
in care acestea contravin prevederilor legale.

(2} Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevézute la alin.(1) determind dificultati in
executie care genereazj costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrérilor fatd de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitdtil respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucririlor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate,
in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea trasrii de cétre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja §i pdstra cu griji toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite |a trasarea lucrarilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucririlor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier este
autorizats si de a mentine santierul (atat timp cit acesta este sub controlul sdu) si lucrérile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor} in starea de ordine necesard evitdrii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarmé si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de cdtre
alte autorititi competente, in scopul protejérii lucrarilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

i) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului i
pentru a evita orice pagub3 sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucririi pdna la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mésura permisé de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.

(2) Executantul va despégubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor n justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legaturd cu
obligatia prevdzutd la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
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9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii s&i; executantul va selecta traseele, va alege i va folosi
vehiculele, va limita §i repartiza incdrciturile, in aga fel incdt traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, s3 fie limitat, in m3sura in care este posibil, astfel incat sd nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor §i podurilor respective.

{2) Tn cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de cétre executant a transportulul pe apa, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluza,
doc, dig sau orice alt3 structura aferent3 cdii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica fn consecinta.

(3) Tn cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunicd cu sau
care se afl3 pe traseul santierului, datorit§ transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

{4) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil i va plati
consolidarea, modificarea sau Imbunététirea, n scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicd cu sau
care se afld pe traseul santierului.

9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;

i} de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iif) de a aduna §i indepérta de pe santier ddramiturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care fi sunt necesare in scopul Tndeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul rispunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrdrii §i, dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.13 - Executantul se obligs s§ despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mérci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legéturd cu executia lucrérilor sau incorporate in acestea; si

i) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de Incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obligd sd pliteascd executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si
intretinerea , MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI,
COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA".

10.2 -La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile §i avizele necesare

executiei lucrérilor.
10.3 - {1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, faré platd, daca nu s-a convenit

altfel, urméatoarele:

a) amplasamentul lucrérii, liber de orice sarcing;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) c3ile de acces rutier si racordurile de cale ferats;

d) racordurile pentru utilititi (aps, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita amplasamentului
santierului.
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(2} Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de catre executant.

10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucririlor contractate, fird platd, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul
de executie a lucrdarii.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bomelor de referintd, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina §i mésura lucrérile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu fsi indeplineste obligatiile asumate prin
contract intr-o perioadd de 28 zle, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalititi, o sum3 echivalents cu o cotd procentuald de 0,15% din pretul contractului
ramas de executat pentru fiecare zi/sptimana de intarziere, pdna la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 - Tn cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a pliti, ca penalitéti, o sumd echivalentd cu o cota procentuala
de 0,15% din plata neefectuata.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pari, in mod
culpabil, d3 dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd adresata
executantului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urmd di faliment, cu conditia ca aceastd
denuntare s& nu prejudicieze sau s3 afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. Tn
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
indeplinitd pand la data denuntdrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului

12.1 - (1) Executantul se obligs s3 constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de 10%

din valoarea contractului fara TVA in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre

ambele parti semnatare, pentru perioada de 60 luni calendaristice de |a data receptiei finale a lucrérilor.
(2) Garantia de bun3 executie trebuie s fie irevocabild, neconditionata si se constituie fie prin:

a)virament bancar fie prin b)instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romdnia sau din alt stat pentru

achizitiile de lucrari a cdror valoare estimatd este mai micd sau egala cu 40.000.000 fei fara TVA si

respectiv pentru achizitile de produse sau servicii a céror valoare estimatd este mai micad sau egald cu

7.000.000 lei fara TVA;

(i) asigurdri de garantii emise:

- fie de societiti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise Tn Romania sau intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene sifsau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de
Supraveghere Financiard, dupa caz;

— fie de societsti de asigurare din state terte prin sucursafe autorizate in Roménia de catre Autoritatea
de Supraveghere Financiars; fie c)depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai
mici de 5.000 lei fie d)retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (In acest sens,
operatorul economic are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante. Suma initiala care se depune de cétre contractant va fi de 0,5% din valoarea contractului.
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Pe parcursul indeplinirii contractuiui autoritatea contractantd urmeazéd s& alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate §i cuvenite contractantului pand la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buni executie) fie prin e)combinarea a dou# sau mai multe dintre modalitatile de
constituire prevazute la lit. a)-c).

12.2 - Achizitorul se obligd s& emitd ordinul de incepere a contractului numai dupéd ce executantul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dac3 executantul nu isi executd, executd cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizind totodata obligatiife
care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se oblig3 sa restituie garantia de buni executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pén3 la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim.

b) 30% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

12.5 - Garantia lucrdrilor este distinctd de garantia de bund executie a contractului

13. Inceperea si executia lucrdrilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrérile in timpul cel mai scurt posibit de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului §i Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data fnceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrérile trebuie si se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabiliti. Datele intermediare, previzute in graficele de executie, se considerd date contractuale.
{2) Executantul va prezenta, |a cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcituit in ordinea tehnologicd de executie. Tn cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe
parcurs, desfisurarea lucrédrilor nu concordd cu graficul general de executie a lucrérilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazutd
in contract. Graficu! revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre Tndatoririle asumate prin
contract.

{3) Tn cazul in care executantul intirzie inceperea lucririlor, terminarea pregétirilor sau dacd nu fsi
indeplineste indatoririle previzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptdtit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sd intre n normal si sd 7l avertizeze cd, in cazul
neconformirii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, §i anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului §i dirigintele de santier sau, dacd este cazul,
altd persoani fizica sau juridicd atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde Tsi desfigoars activititile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - {1) Materialele trebuie s§ fie de calitatea previdzutd in documentatia de executie; verificarile si
testirile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizoril
si a receptiei finale (calitative) sunt descrise fn anexa/anexele la contract.

{2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele §i materialele necesare pentru
verificarea, misurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
oper vor fi suportate de executant daci se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
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sau c¢d manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. Tn caz contrar, achizitorul va

suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fdrd aprobarea

achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatjile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate §i masurate.

{3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parii de lucrare, |a dispozitia achizitorului, i de
a reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul.

(4) Tn cazui Tn care se constata ci lucrérile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de cétre
achizitor, iar in caz contrar, de cétre executant.

14. intarzierea si sistarea lucrérilor

14.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrdrilor neprevdzute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iif) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd executantului si nu a survenit prin incilcarea
contractului de cdtre acesta,

indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrérilor sau a oricdrei parti
a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

{1) orice prelungire a duratei de executie la care executantu! are dreptul;

{(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

14.2 - Far3 a prejudicia dreptul executantului previzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
jucrdrile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu pldtegte in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului previzut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor
15.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, previdzut a fi finalizat intr-un termen

stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrdrilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrérilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2} Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate §i a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. n cazul in care se constatd
cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dup# constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficienfelor, la 0 noua solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatirile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrérii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

16. Perinada de garantie acordata lucrarilor
16.1 - Pericada de garantie este de 60 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si

pand la receptia finala.
16.2 - (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a

executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a cdror cauza

este nerespectarea clauzelor contractuale.
{2) Executantul are obligatia de a executa toate activititile prevazute fa alin.{1), pe cheltuiala proprie, in

cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizirii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

sau
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ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrérilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiite explicite sau
implicite care fi revin in baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrdrile fiind executate de cdtre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat §i platit ca lucrdri suplimentare.

16.3 - in cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit s angajeze si sé pliteascd alte persoane care sé le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitdti de platd
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termenul convenitde 30 de zile de la

emiterea facturii de citre acesta. Plitile in valutd se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
Termenul convenit este de maxim 30 de zile de la emiterea facturii de catre executant.

17.2 - Daci achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmu! executiei. Imediat
ce achizitorul isi onoreazd restanta, executantul va relua executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp
posihil.

17.3 - (1) Platile partiale trebuie s3 fie ficute, la cererea executantului {antreprenorului), la valoarea
lucrdrilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrérile executate trebuie sa
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrdri provizorii, intocmitd astfel incét sa asigure o rapida si
sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru
servicii ficute executantului si convenite cu acesta. Alte scizdminte nu se pot face decét in cazurile in
care ele sunt previzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de platd provizorii se confirma in termenul stabilit.

(3) Plitile partiale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteazé responsabilitatea si
garantia de bund executie a executantului; ele nu se considerd, de cétre achizitor, ca receptie a lucrarilor
executate.

17.4 - Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

17.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi céd lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de eliberarea

certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului
18.1 - Pentru lucririle executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in

propunerea financiara, anexd la contract.

19. Asigurari

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti s3 verifice, sé
testeze sau sd receptioneze lucririle, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terfe persoane
fizice sau juridice.

{2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi

suportata de citre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.
{3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de

asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
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(4) Executantul are obligatia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a

angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti
20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii

in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

[2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin rispunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

{2) Subcontractantul este pe depiin rdspunzitor fatd de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acegtia nu ii
indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata

achizitorului.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentu!
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Tndeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pdna la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parii, imediat i
in mod complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care fi stau la dispozitie n vederea limitarii
consecintelor.

21.5 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

21.6 - Daci forta majord actioneazi sau se estimeazd cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte parii incetarea de drept a prezentului contract, fard ca
vreuna din parii sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul §i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau tn legdturd cu
indeplinirea contractuiui.

22.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sé
rezolve in mod amiabil o divergenti contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de cdtre instantele judecdtoresti din

Romania.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romana.
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24, Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

{2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cat i in momentul primirii.
24.2 - Comunicérile intre pérti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmdrii in scris a primirii comunicérii.

25. Legea aplicabild contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

26. Prelucrarea datelor cu caracter personal

26.1 Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/20186, precum si cu respectarea legislatiei nationale
in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii obiectivului contractului,
indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

26.2 Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate In Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi
prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada contractuala, inclusiv pe pericada de
verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul in temeiul legal pentru care s-a perfectat
prezentul contract.

26.3 Partile contractuale vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, potrivit propriilor atributii si
competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de securitate a datelor cu
caracter personal, fie ca este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau transfer catre terti ori publicare
pe surse publice interne sau externe,

26.4 Partile contractuale vor asigura potrivit propriilor atributii si competente institutionale toate
conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii
datelor cu caracter personal.

26.5 Partile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare a securitatii
prelucrarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii de urgenta a
masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligatiilor ce decurg din
prevederile Regulamentului {UE) 679/2016.

26.6 Partile contractuale, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter personal din
actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului
contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor de prelucrare conform art. 30 din
Regulamentul (UE) 679/2016, precum si a consimtamantului persoanelor vizate facand dovada acestora
in scris si format electronic ori de cate ori vor fi solicitate de catre ANSPDCP.

Pirtile au infeles sé incheie azi prezentul contract in doud exemplare, cdte unul pentru fiecare
parte.

Achizitor, Executant,

COMUNAMUSENITA i,
Primar —Tudurean Radu-Florin e st
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»Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 120/21.06.2024
GRADINARIU T. IOAN
Adresa : lasi, str. Al. Vlahutd, nr. 5
Tel. 0727500267
icangradinariu@yahoo.it
REFERAT
Privind verificarea tehnicd de calitate la cerintele A4, B2, D pentru obiectivul :

MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI,
IN COMUNA MUSENITA JUDETUL SUCEAVA"

Proiectant : SCNORD STUDIC SRL SUCEAVA
Beneficiar: comuna Musenita
Amplasament: comuna Musenita

Numdr proiect: 290/2024

Faza: Avize, DTAC ,PT,DE

Data prezentarii proiectului pentru verificare: 20.06.2024

1. Caracteristicile principale ale constructiei:
Caracteristicile principale ale constructiei :

- lungimea totald a 320 m;
partea carosabild : 5.50 m
acostamente: 2x0.75 m;

- viteza de proiectare: 30km/h.
Structurd rutiera

- 20cm BcR4 strat de rulare

- Hartie Kraft

- 2cmnisip

- 25 c¢m balast

2. Documente ce se prezinta la verificare
Piese scrise : Memoriu tehnic, Breviar de calcul, Program de urmarire si control
Caiete de sarcini :Terasamente, Balast, Beton rutier, Santuri, Semnalizare rutierd,
Betoane, Cofraje
Piese desenate:
Plan de amplasare in zond
Planuri de situatie
Profiluri longitudinale
Profiluri transversale tip
Detalii

Conciluzii asupra verificarii proiectului:

Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic, standardelor roménesti si normativelor
tehnice in vigoare, la data elabordrii proiectului.Orice modificare a proiectului se va face numai
cu aprobarea si stampila verificatorului de proiect.

Am predat 1 exemplar cu semnaturd electronica calificatd Am primit
Verificator tehnic atestat
dr. ing. loan Gradinariu

loan Gradinariu

. s Verificator de proiecte, DM
loan Gradinariu A4,B2, D, 1D 09039 MDRT
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CUPRINS
A. PARTI SCRISE

. MEMORIU TEHNIC GENERAL (Intocmit conform HG 907/2016}

1. Infermatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii :

NN N o

» MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI, IN COMUNA M USENITA,
JUDETUL SUCEAVA”

8]

1.2. Amplasamentul: Judetul Suceava, Comuna Musenita

(%]

1.3, Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii: HCL al Musenita privind aprobarea si instrumentarea proiectului:

[\ %]

» MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTY, IN COMUNA MUSENITA,
JUDETUL SUCEAVA”

1.4. Ordonatorul principal de credite: Comuna Musenita, jud. Suceava

1.5. Investitorul: Comuna Musenita, jud. Suceava

1.6. Beneficiarul investitiei: Comuna Musenita , jud. Suceava

1.7. Elaberatorul proiectului tehnic de executie: ; SC NORD STUDIC SRL SUCEAVA

L% IS T L R T 8 )

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiel de avizare a lucrarilor de
interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzdnd:

a)Amplasament

b)Topografia, descrierea traseelor existente

c}Clima si fenomenele naturzle specifice zonei

e)Devierele si protejdrile de utilitiii afectate

f)Sursele de api, energie electricl, gaze, telefon, etc.

giCai de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea

h)Cai de acces provizorii

i} Bunuri de patrimoniu cultural imobil

2.2. Solutia tehnicd cuprinzand:

a) caracteristici tehnice gi parametri specifici obiectivului de investitii

Caracteristicile principale ale censtructiei :
Structura rutiera:

c) trasarea kucririlor

d} protejarea lucrédrilor executate sl a materialelor din santier

e} organizarea de santier

= = e e B e B B B - TR TE I PR I N iy N

ii.Memoriu tehnic pe specialitati

Caracteristicile principale ale constructiei ;

.BREVIARE DE CALCUL
IV.CAIETE DE SARCINI
V.LISTE CU CANTITA TIDE LUCRAR!
VIL.GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE (FORMULARUL F6)
B.PARTI DESENATE
D.1. Plan de incadrare in zond, sc. 1:25000;
D.2. Planuri de situatie, sc. 1:500;
D.3. Profil longitudinal sc.1:50/ 1:500;
D.4. Profile transversale tip , sc. 1:100;
D.5. Profile transversale caracteristice, sc 1:100;

[
R

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIQ S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
Proiect nr 290/2024
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A. PARTI SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL (Intocmit conform HG 907/2016)

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii foan :;’:r’i‘ﬁ‘j;‘g:féj‘:roiecte -

. o . . : A4, B.2, D, D 09039 MDRT
1.1. Denumirea obiectivului de investitii : Grad INATIU 20240621 08:45:51 +03'00"

» MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI,
IN COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA”

1.2. Amplasamentul: Judetul Suceava, Comuna Musenita

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/documentatia de
avizare a lucrarilor de interventji: HCL al Musenita privind aprobarea si instrumentarea proiectului:

,» MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 [N SATUL VASCAUTIL,
IN COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA”

1.4. Ordonatorul principal de credite: Comuna Musenita, jud. Suceava

1.5. Investitorul: Comuna Musenita, jud. Suceava

1.6. Beneficiarul investitiel: Comuna Musenita , jud. Suceava

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: : SC NORD STUDIO SRL SUCEAVA

2. Prezentarea scenariului/optiunti aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii

2.1, Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a)Amplasament
Lucrarile de modernizare drum propuse de prezenta documentatie tehnica se afla pe raza comunei

Musenita, judetul Suceava.

Accesul la amplasament se realizeaza din DC52 | ce traverseaza CF 518 Dornesti — Siret la km
12+205.
Lucrarile de modernizare drum se desfascara pe o lungime de 320m conform planului de

incadrare si de situatie atasat la prezenta documentatie.

Suprafata de teren necesara lucrarilor de aparare este de 1760mp si se afla in posesia
comunei Musenita.

Comuna Mugenita este situatdi in partea de nord-est a judetului Suceava, pe DJ291A, la

aproximativ 12 km de oragul Siret

PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
Proiect nr 200/2024
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Se invecineazi la nord-vest cu comuna Volcinet, la nord cu comunele Bahrinesti si Cerepciuti
(toate trei din raionul Adéncata, regiunea Cernauti, Ucraina), la est cu teritoriul oragului Siret, la sud cu

comuna Dornesti si la vest i sud-vest cu comuna Fritiutii Noi,

b)Topografia, descrierea traseelor existente

Topografia zonei in care sunt amplasate lucrdrile proiectate au fost relevatd in urma ridicarilor
topografice intocmite in sistem STEREO 70, in coordonate absolute (cu dimensiunea,.Z” in referintd
Marea Neagra), planul topografic final fiind avizat la OCPI Suceava. Toate listele cu reperi de referinti gi
planurile topografice au fost intocmite la faza de studiu de fezabilitate.

Pantd generala naturala a terenului, coroborat cu pantele proiectate si existente in profil in lung si
profilele transversale, faciliteazi o descércare gravitationala a apelor pluviale spre podetele proiectate sau

existente,

¢}Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Date climatice si particularitifi de relief:

Zona amplasamentului este caracterizatd printr-un climat temperat—continental, (provincia
climaticd est—europeani), avind nuante scandinavo—baltice, regim pluviometric moderat etc. Acest climat
apariine dealurilor si podisurilor joase (altitudini cuprinse intre 275 si 400 m) si caracterizat in zona prin
factori climatici, elemente climatice §i topoclimatice specifice.

Factorii climatici
e radiatia solari globald = 110 kecal/em?2/an (minima in luna XIT gi maxima in luna VII);
 caracteristicile reliefului: versanti, terase si culoar morfologic;
® dinamica atmosferei: centri barici specifici zonei;
® caracteristicile suprafetei subiacente.

Elemente climatice
® temperatura medie multianuald a aerului = 7,10C (oscileazi in timpul anilor In
sens +8i - );

e amplitudinea medie termica mulitianuald = 23,90C, prezentind:
- temperatura medie lunara pozitiva = 18,90C (iulie);
- temperatura medie lunaré negativa = - 50C (februarie).
Valorile inregistrate reflectd continentalismul si excesivitatea climatului, impus §i prin:
& temperatura maxima absolutid = 37,10C (an 1961);
® temperatura minima absoluta = - 33,0C (an 1995),
® amplitudinea termica absolutd = 70,10C.

Mentiondm cd, se produc abateri de la valorile medii anuale, datoritd si inversiunilor de
temperaturd, foarte frecvente In zona si impuse de orografie, fenomen intdlnit iarna, unde in zona
platoului temperaturile sunt mai ridicate cu 2--30C, fati de culoarul raului Siret.

@ zile de Inghet la sol = 178180 zile/an (primul apare in a treia decadi a hunii IX, iar ultimul in decada
a.lll-a a lunii IV, sau prima a lunii V);

o umiditatea medie relativa a aerului = 75%, fiind repartizati pe anotimpuri astfel: P = 65%, V= 72%, T
=81%, [ = 86%;

o nebulozitatea medie anuald = 6,10 zecimi de cer (maxima ajunge la 7,41 in anotimpul rece, datoritd
ariilor ciclonice si sistemelor frontale, iar minima ajunge la 4,80 la sfarsitul verii);

FROIEGTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
Proiect nr 290/2024
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# durata de stralucire a soarelui = 1974,2 ore/an;

. numir zile cu soare = 323 zile/an;

& numir zile fard soare = 42 zile/an;

» precipitatii medii multianuale = 627,3 mm;

® precipitatii medii anotimpuale: T= 77,5 mm, P = 160.3 mm, V=273,5 mm gi T = 115,5 mm;

¢ variabilitatea cantititilor anuale: maxima = 861,3 mm (an 1970) si minima = 510,9 mm (an 1962),

diferentiindu-se anii ploiosi si secetosi, iar cantitatea maxima Junari inregistrata a fost de 168,3 mm.
Mentiondm ci, precipitatiile sunt direct proportionale cu temperatura aerului, originea maselor de

aer, dinamica acestora, orografia si localizarea geografica a teritoriului, Inregistrindu-se §i numeroase

averse;

e cantititi maxime in 24 ore = 97,9 mm (7.09.1971);

@ zile cu ploaie = 77 zile/an;

# zile cu ninsoare = 45 zile/an;

® zile cu strat de zdpada = 70-80 zile/an;

e grosime strat de zdpada = 20—100 cm; exceptional 2 m (an 1954);

® zile cu cantititi de precipitatii > 0,1 mm = 103,8 zile/an;

& regimul eolian din zond este influeniat de pozitia $i intensitatea centrilor barici, orografie, altitudine §i

orientarea reliefului, care determind o frecveni mai mare a vanturilor dinspre nord—vest si vest, est si

sud—vest, a caror vitezd medie ajunge la 3,4 m/s, iar maxima depiseste 11,4 m/s.

in zoni, se produc si fenomene hidrometeorologice (elemente climatice secundare— hidrometeori)

caracterizate prin: viscol (12 zile/an), polei (2-3 zile/an), ceatl, bruma si grindina.

Comuna Musenita prezinta gradul VI de intensitate seismica, conform STAS 11100/1/1993, o
perioada de colt Tc = 4,70 sec si 0 acceleratie orizontala ag = 0,20 g pentru o perioada TMR = 100 ani,
conform “Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P - 100
- 1/2013.

L

i
Figura 01. Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR = 100 ani.

PROIECTANT. S.C. NORD STUDIO SR.L BENEFICIAR: COMUMA MUSENITA
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Figura 02, Perioada de control (colt} a spectului de raspuns Tc.

Succesiunea litologicé pusd in evidenta prin Jucrarile geotehnice executate, separd urmatoarele
complexe stratigrafice, prezentate in continuare (inclusiv in fisa de stratificatie, anexa grafica nr.2):

Descopetta geotehnica nr. 1, amplasatd conform anexei grafice nr. 2

m, fatd de CTN

0,00 - 0,27 m = 0,27 m: umplutura de pietris cu nisip slab prafos si bolovanis (strat de uzura-
balast : zestrea drumului) ;
Descoperta geotehnicil a fost continuati prin forajul geotehnic nr.1.
0,27 — 1,60 m = 0,73 m: nisip argilos, cafeniu, plastic consistent, din care a fost prelevata proba
Geotehnica (proba nr. 1=0.70m} ale carei caracteristici granulometrice si ~ geotehnice sunt
prezentate in anexa grafica nr. 4;
1,00 — 1,80 m = 0,80 m: praf nisipos argilos, cu rar pietris, cafeniu inchis negricios, plastic
consistent.

1,80-2,00m = 0,20m : argila nisipoasa, maronie cu intercalatii feruginoase, plastic consistenta.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraj.
Caracteristicile geotehnice au fost determinate in laboratorul geotehnic al S.C."MALG
PROIECT” S.R.L Suceava.
Litologia terenului din zona amplasamentelor se poate urmdri si prin studierea figei de
stratificatie §i anexa graficd anexata (anexa grafici nr.3), putindu-se afirma urmatoarele:
& depozitul geologic de nisip argilos, reprezinta stratul pe care s-a executat fundarea

tronsonului de drum.

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIQ SR.L. BENEFIGIAR; COMUNA MUSENITA
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® zestrea existentd prezintd o grosime cuprinsa intre 0,27 m.

TECTONIC, formatiunile geologice superficiale nu au fost supuse actiunii fenomenelor disjunctive
sau plicative, acestea aparand sub forma de monoclin, cu pante line {6-8 m/km) si inclinari spre sud si
sud-est, in general formate dintr-o alternanta de argile, argile nisipoase, nisipuri, marne, gresii, calcare
oolitice etc.

Mentionam ca, zona a fost supusa din Sarmatian inferior si pana in prezente, mnisarilor
neotectonice pozitive, si care dupa harta miscarilor verticale se incadreaza intre valorile de 3-4mm/an,
regiunea situandu-se intr-o zona de stabilitate relativa.

SEISMIC, zona este afectatd de ,cutremurele moldave” al cdror focar este situat Tn regiunea
Vrancea, insd propagarea $i intensitatea miscdrilor seismice, depinde si de pozitia amplasamentului
comunei, fatd de focar, magnitudinea, energia seismului, constitutia geologicd, structurd etc., in zond
resimtindu-se numai cutremurele care se incadreaza in gradul 6, pe scara Richter.

¢ Conform prevederilor normativului P100/1-2006, amplasamentele se incadreazd [a
urmatoarele categorii:

acceleratia terenUlUi ...........oovvevvvii s e e s s e e ssssssasene ag =0,20;

pertoada de Colf . Tc = 0,7 sec.

Hidrologic, comuna Musenita se afla in bazinul hidrografic al raului Siret care traverseaza
teritoriul comunei in partea de nord-est si se incadreaza in grupa I de calitate a apelor. Principalul curs de
apa cu caracter permanent este paraul Gavanului care se varsa in raul Siret,

Regimul hidrologic se incadreaza in tipul de regim hidric pluvio-nivo-subteran (ape mari in timpul
primaverii si verii), dar unii afluenti seaca in timpul toamnei si iernii. Bilantul hidric este incadrat in
provincia est-europeana, fiind intermediar intre cel ponto-getic si carpatic, caracterizandu-se printr-o
umiditate variabila, care se coreleaza cu orografia si umiditatea climatica.

Densitatea rretelei hidrografice este superioara in partea de vest si cea de sud, iar scurgerea medie
este influentata de relief si anotimpuri, inregistrandu-se in timpul iernii 10-20%, primaverii 45-50%, verii
20-25% si toamnei 10-15% (scurgerea medie specifica ajunge pana la 1V/s).

Hidrogeologic, zona comunei este incadrata in subunitatea geografica a versantilor si culoarului
morfologic al raului Siret, care prezinta strate acvifere localizate in aluviuni (treapta de lunga si terase),
depozitele nisipo-argiloase ale versantilor si conurilor de dejectie ale torentilor. De asemenea, dispunerea
monoclinala a formatiunilor geologice (permeabile si impermeabile) constituie conditia acumularii apelor

subterane, alimentate in principal din precipitatii si reteaua hidrografica.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
Proiect nr 290/2024
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In urma masuratorilor efectuate s-a constatat ca, nivelul hidrostatic este diferentiat in timp, fiind
maxim in lunile IV si V si minim in lunile VI, XII, I sill.
Apa subterana se acumuleaza in formatiunea argilo-nisipoasa de varsta Cuaternar, care constituie

§i roca rezervor pentru acestea.

e}Devierele si protejarile de utilitafi afectate
Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare mutarea retelelor electrice, gaze, e.t.c. beneficiarul

avand obligatia de a elibera terenu! de sarcini inaintea executiei lucrarilor.

f}Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc.
Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie electrica, gaze, telefon.

In ceea ce priveste lucrarile provizorii, organizarea de santier va fi amplasata pe terenul beneficiarului
astfel incat sa asigure surse de apa, energie electrica si telefon.

g)Cai de acces permanenie, caile de comunicatii si altele asemenea
Nu este cazul

h)Cai de acces provizorii
Nu este cazul

i} Bunuri de patrimoniu cuftural imobil
Nu este cazul

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivuiui de investitii
Caracteristicile principale ale constructiei pentru drum :

Caracteristicile principale ale constructiei :

»  Drum 2+500-2+820 cu platforma de 7,00 m din care parte carosabila 5,50m si acostamente de
0.75 m.;

Total 320m
Elemente geometfrice si consiructive
Nrcrt. Caracteristica
1 Drum v
2 Viteza de proiectare {(km/h) 30
3 Numarul de benzi 2
PROIECTANT: S.C. NORD STUDIC SR.L. BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
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4 Latimea benzii {m} 2,75
5 Latimea partii carosabile {m) 55
6 Acostamente 2x0.75

Acest proiect a fost dezvoltat avand ca baza de plecare expertiza tehnica, studiul topografic si

studiul geotehnic.

In cadrul proiectului au fost vizate urmatoarele tipuri de lucrari:
- lucrari de colectare si evacuare dirijata a apelor pluviale;
- lucrari de modernizare a structurii rutiere existente.

b} varianta constructiva de realizare a investitie:

Structura rutiera:

Drum2+500-2+826 :
B 25 ¢m strat de fundatie din balast 0-63

. strat de nisip de - 2 cm;
= hartie kraft;
u Dali betonati Ber 4 - 2 cm,

Drumul DC52 care intersecteaza calea ferata 518 Dornesti — Siret la km 124205 sub un unghi de 6060,
fapt care asigura vizibilitate corespunzatoare.

Calea ferata 518 Dornesti — Siret nu mai este circulata din anul 2008 si este i stare de conservare.

Latimea pasajului existent este de 5,00 metri. Panta longitudinal a drumului comunal in zona trecerii
la nivel este de aproximativ 2.5% pe ambele parti ale trecerii la nivel cu calea ferata..

Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu prevederile NP 081/2002..

¢) trasarea lucrdrilor
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se restabileste axa drumului, reperele care

detemina elementele drumului.

Constructorul va verifica la teren profilele transversale din proiect, va consemna nepotrivirile
reprezentantului beneficiarului , iar cand acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuratiei terenului,
sa ridice altele suplimentare.

Materializarea lucrarilor n teren se face prin sabioane. Pichelii i sabloanele trebuie s&
materializeze:

- axa drumului $i inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii ;

- ampriza drumului ;

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR; COMUNA MUSENITA
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- inclinarea taluzuritor ;

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executd urmatoarele lucrari pregatitoare:
- decopertarea si depozitarea pamantului vegetal si a pamantului mocirlos In afara amprizei, in vederea
folosirii acestuia la lucrari pentru refacerea mediului (plantatji, inierbari);

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si de adancime.

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Lucrérile de betoane in elevatia lucrarilor edilitare, fundatii vor fi executate in perioada optima,

luandu-se masuri speciale de protectie si semnalizare.
Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat,
dupa caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in |azi asigurate la intemperii (ciment vrac).
Lucrarile de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul proaspat pus

in opera.

e) organizarea de gantier
Se va ingradi perimetral cu imprejmuiti continue,conform Proiectului de Organizare Santier.

Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului,

Obligatia organizarii, contractarii si asigurarii serviciilor de paza si control revine antreprenorului
care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

Intreg personalul care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatorii au urmatoarele obligatii:

1. Tn incinta santierului sa poarte permanent echipamentu! individual de protectie,
2. Vizitatorii s& nu circule neinsotiti;
3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;
4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de acfiune a unui
echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langa materiale depozitate si stivuite,
in zone de lucru - fara sarcina de munca, etc.
5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu fitlu de execeptie fumatul este admis numai in locurile
special amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplasarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta
santierului sau la punctele de lucru.
6. Limita maxima de viteza pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10
km/h. Tn spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5 km/h, iar in

prezenta lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa circulatia se va face numai cu pilotaj.

PROIECTANT: §.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUMNA MUSENITA
Proiect nr 290/2024
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7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu
amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducatorul auto are
vizibilitate totala si certitudinea faptului ca prin executarea maneviei nu se poate accidenta o persoand sau
praduce o paguba materiala.

Santierul va fi alimentat cu utilitdti, va fi asigurat iluminatul in incinta organizarii de santier. De
asemenea, santierul va fi asigura cu dotari social-sanitare si cu mijloace pentru stingerea incendiilor.

DEPOZITAREA MATERIALELOR N INCINTA SANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop,
imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia
de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de
beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor
bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu
sisteme de inchidere si incuiere — pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si
din containere magazii metalice — pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditi de
inmagazinare. Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar
pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfelincat sa fie asigurate
conditile de securitate corespunzatoare .

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca
care conduce operatile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent
desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor
colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta
santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de
deseuri in zona de fucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct
de vedere al securitatii si sanatatii muncii.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate si
numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru Tncalcarea acestei prevederi revine in exclusivitate

persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavand nici o raspundere in acest caz.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
Proiect nr 280/2024
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Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator,
delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere recipienti /
pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei
mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva adeseurilor pentru care se impune
acest lucru,

ECHIPAMENTE DE MUNCA

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructi-montaj, in incinta
santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse: utilaje pentru
constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate — excavare, incarcare, impins,
compactare, etc utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini ufilaje si echipamente pentru transport
si turnat beton mijloace de transport auto, scule de mana si echipamente de mica mecanizare scule, unelte
si dispozitive diverse.

Echipamentele de munca au actionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale
sifsau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier: sa fie
corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si af securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat asupra
caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din punct
de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securitatii si
sanatatii in munca. Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de caiitate sau securitate, impun atestari
sau autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile .

In sensul celor mentionate fiecare antrepenor este direct raspunzator pentru echipamentele si
personalul propriu si va Thainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe santier si Lista

meseriilor si personalului autorizat din santier.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIC S.R.L.
Protect nr 240/2024

BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
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 MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-24820 iN SATUL VASCAUTI, IN COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA i
PROIECT TEHNIC I

Il.Memoriu tehnic pe specialitati
i Oan loan Gradinariu

Verificator de proiecte DM
A4,B2, D, 1D 09039 MDRT

G ifad d inari Ll 20240621 08:4624 +03'00

Caracteristicile principale ale constructiei :

Caracteristicile principale ale constructiei :

»  DRUM 2+500-2+820 L=320 m, cu platforma de 7,00 ml din care parte carosabila de 5,50 m si
acostamente de 0,75m;

Total 320m

Structura rutiera:

Drum2+500-21+820 :
= 25 em strat de fundatie din balast 0-63

N strat de nisip de - 2 ¢m;
= hartie kraft;
a Dali betonati Ber 4 - 20 cm.

Drumul DC52 care intersecteaza calea ferata 518 Dornesti — Siret la km 12+205 sub un unghi de
600, fapt care asigura vizibilitate corespunzatoare.

Calea ferata 518 Dornesti — Siret nu mai este circulata din anul 2008 st este in stare de conservare.

Latimea pasajului existent este de 5,00 metri. Panta longitudinal a drumului comunal in zona
trecerii la nivel este de aproximativ 2.5% pe ambele parti ale trecerii la nivel cu calea ferata..

Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu prevederile NP 681/2002..

Elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzitoare unor drumuri de clasa V.

La realizarea lucririlor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementarilor
nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste
materiale sunt in conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a legii ar. 10/1995 privind
obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru execuia lucririlor,

Lucridrile de protectia muncii pe perioada executiei sunt prinse in normele de deviz ficind parte
din tehnologia de executie.

Lucririle care necesita prevederi deosebite sunt:

~executarea accesului de picior in zonele inguste;

La executarea lucrérilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjuritor:

-depozitarea combustibililor §i a materialelor, precum gi intretinerea curentd a utilajelor se vor
face 1n locuri special amenajate, fard a f1 permisad Tmpragtierea materialelor, combustibililor, lubrifiantilor
si reziduurilor la intdmplare pe santier;

-depozitele de terasamente §i resturile vegetale din defrisiri sau din degajarea albiilor se vor

amplasa astfel incit sd nu poata fi antrenate de viituri.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
Proiect nr 280/2024
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MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI, IN COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA

: e
Caracteristicile principale afe constructiei :
Elemente geometrice si constructive
Nrcrt. Caracteristica
1 Drum V
2 Viteza de proiectare (km/h) 30
3 Numarul de benzi 2
4 Latimea benzii {(m) 2,75
5 Latimea partii carosabile (m) 55
6 Acostamente 2x0.75

La proiectare au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 si in
Ordinul ministrului transporturilor nr.45/1998 privind proicctarea,construirea si modernizarea drumurilor,
permitand in acest mod realizarea unor trasee fluente. La realizarea luctdrilor se vor utiliza numai
materiale agrementate conform reglementarilor in vigoare.

Materialele folosite vor fi in concordantd cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995.

Elemente tehnice de proiectare in plan orizontal

Lungimea totala a drumuriler ce fac obiectul prezentei documentatii este 320m .

Au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 privind supralirgirile si

suprainaltarile in profil transversal permitind in acest mod realizarea unui traseu foarte fluent.

Elemente tehnice de proiectare in profil longitudinal

In profil longitudinal linia rosie este in general la acceasi cota cu cota liniei terenului, iar inainte si
dupa linia de cale ferata drumul are cota obligata de 340,60m, aceeasi cu linia de cale ferata.

Declivitatea maxima a drumului in profil longitudinal este de 5,3% pe un tronsen de 120m, pe restul
traseului panta variaza intre 0,2% - 5,0%.

Viteza de proiectare este de 30km/h.

Elemente tehnice de proiectare in profil transversal

Caracteristicile principale ale constructiei :

#  DRUM 2+500-2+820 L=320 m, cu platforma de 7,00 ml din care parte carosabila de 5,50 m si
acostamente de 0,75m;

Total 320m

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIC SR.L. BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
Proiect nr 280/2024
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Structura rutiera:

Drum 2+500-2+820 :
= 25 ¢m strat de fundatie din balast (-63

= strat de nisip de - 2 ¢m;
a hartie kraft;
= I3ala betonatd Ber 4 - 20 cm.
Drumul DC52 care intersecteaza calea ferata 518 Dommesti — Siret la km 12+205 sub un unghi de

60°, fapt care asigura vizibilitate corespunzatoare.

Calea ferata 518 Dornesti — Siret nu mai este circulata din anul 2008 si este in stare de conservare,

Latimea pasajului existent este de 5,00 metri. Panta longitudinal a drumului comunal in zona
trecerii la nivel este de aproximativ 2.5% pe ambele parti ale trecerii la nivel cu calea ferata..
Caracteristicile principale ale constructiilor

Lungimea totala a drumurilor ce fac obiectul prezentei documentatii este 3932m .

Au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 privind supralirgirile si

suprainaltarile in profil transversal permitind in acest mod realizarea unui traseu foarte fluent.

TRASEUL IN PLAN ORIZONTAL

Traseele 1n plan orizontal va fi trasat conform plansei plan de situatie drum, pe lungimea rampelor
de acces s-au realizat un aliniament cu respectarca STAS 863/85 ,Lucrdri de drumuri. Elemente
geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare”, pentru realizarea sistemului rutier necesar unei bune
destasurari a traficului auto si fard a se ocupa suprafete de teren din proprietitile private.

TRASEUL IN PLAN VERTICAL

Traseele in plan vertical ale rampelor de acces, vor respecta profilul longitudinal plansa D.3.22
care prezintd o panta de 0.1%, elemente ce corespund STAS 863/85 ,Lucriri de drumuri. Elemente
geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare™ pentru realizarea sistemului rutier necesar unei bune
desfasuriri a traficului auto.

Santuri de pimint: sanfurile de pdmént vor fi sipate mecanizat cu buldoexcavatorul (90% din

sapaturd) si (10% manual).

Parapet metalic: au fost prevazuti 48m de parapet metalic.

» Lucriri accesorii si de siguranta a circulatiei
Lucrérile accesorii prevazute consta in marcarea drumului, indicatoare pentru orientarea si
reglementarea circulatiei n zonele periculoase (forma §i dimensiunile indicatoarelor sunt conform STAS
1848-1-86 — 2013), precum si marcaje cu vopsea pe partea carosabildi menite s Intireasci i si
completeze semnificatia semnelor de circulatie plantate.
S-au prevazut 12 indicateare rutiere amplasate conform plan de situatie si 320 ml marcaje
amplasate longitudinal.

La realizarea lucrdrilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementirilor
nationale In vigoare, precum si legislatiei i standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste
materiale sunt in conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a legii nr. 10/1995 privind
obligativitatea utilizérii de materiale agrementate pentru executia lucririlor.

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO SR.L. BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
Proiect nr 280/2024
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)

Date i indici care caracterizeazi investifia proectati:
Indicatorii calitativi.
Viteza de proiectare este de 30 Kmv/h.

Indici cantitativi.
- lnngimea totala a drumurilor: 3260 ml.
La realizarea lucririlor se vor folesi numai materiale agrementate conform reglementirilor

nationale in vigoare, precum si legislatiet si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste
materjale sunt in conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a legii nr. 10/1995 privind
obligativitatea utilizirii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

Trebuie de subliniat faptul c&, realizarea obiectivelor solicitate, conform prevederilor din
documentatia de fatd, va prezenta , pentru zona, o reducere a impactului negativ asupra accesului la
reteaua rutierd. Imbunatatirea stirii de viabilitate va reprezenta si o imbunatatire a conditiilor de viata si a
standardelor de munci pentru locuitorii zonelor deservite de respectiva cale de circulatie.

Prezenta in zond a unei ¢ai de circulatie cu imbraciminte din beton rutier, va ameliora conditiile
igienico-sanitare ale vietii localnicilor si activitatilor productive desfisurate de citre acestia.

Lucrarile de protectia muncii pe perioada executiei sunt prinse in normele de deviz ficind parte
din tehnologia de executie.

Lucrarile care necesitd prevederi deosebite sunt:

- sprijinirea malurilor la sapaturile pentru fundatii ale podetelor;

- executarea accesului de picior in zonele inguste;

La executarea lucrdrilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjuritor:

-depozitarea combustibililor si a materialelor, precum si intretinerea curentd a utilajelor se vor
face in locuri special amenajate, fard a fi permisa Tmpragtierea materialelor, combustibililor, lubrifiantilor
si reziduurilor la intimplare pe santier;

-depozitele de terasamente si resturile vegetale din defrigiri sau din degajarea albiilor se vor
amplasa astfel incit sii nu poat fi antrenate de viituri.

toan Gradinariu

Verificator de proiecte
loan DM A4,B8.2, D, ID 09039
, . MORT
Gra d 1NArTU 2024.06.21 08:46:43
+03'00"
PROIECTANT: 5.C. NORD STUDIQ S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA

Proiect nr 290/2024
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MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI, IN COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
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Program Nr. 1
Pentru controlul calitatii lucrarilor pe pericada executiei
-DRUM -

S.C. NORD STUDIO SRL in «calitate de proiectant, reprezentat prin ing.

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a HG 766/1997 -
regulament cu privire la conducerea si asigurarea calitatii in constructii, precum si a normativelor in vigoare,
se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii.

5
1

Document scris:
Proces verbal -PVY
Proces verbal Intomeste si semneaza:
lucréri ascunse — IC
Lucrari ce se controleaza, se verifica sau PVLA Beneficiar Observaii
Nr. crt. se receptioneaza si pentru care trebuie Proces verbal Executant
intocmite documentg scrise receplie calitafiva- Proiectant
PVRC Geolog
Proces verbal faza
determinant
PVFD

0 1 2 3 4
1 Predarea amplasament PV B+E+P
2 Verificarea patului drumului PVRC B+ E+P

Verificarea calitati materialelor pentru
3 stratul de balast, conform prevederilor din PVRC B+E

caietul de sarcini
4 Verificarea stratului de balast PVFD B+ E+P Faza determinant
5 Verificarea imbracamintii de BCR4.0 PVRC B+ E+P

Beneficiar, Executant,

Diriginte de gantier

Ioa n loan Gradinariu

Verificator de proiecte DM
A4,B.2,D, 1D 09032 MDRT

Gra d INAriu 20340621 084658 +0300

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
Proiect nr 280/2024
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'MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA

PROIECTTEHNIC

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din gantier
Lucrarile de betoane in elevatia lucrarilor edilitare fundattii vor fi executate in perioada

optima, luandu-se masuri speciale de protectie si semnalizare.

Pentru hetoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona |ucrarii, cimentul va fi
depozitat, dupd caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in lazi asigurate la
intemperii {ciment vrac}).

Lucrérile de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul proaspat
pus in opera.

Masurarea lucrarilor

Vor fi evidentiate lucrarile ascunse, prin procese verbale de lucrari ascunse incheiat intre
executant si beneficiar, si dupa caz, unde existd mentiune expresa, proiectant, cu dimensiunile
respective si natura terenului de fundare.

Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa

Se va realiza un studiu preliminar de laborator privind compozitia si caracteristicile
mixturii asfaltice tininduse seama de respectarea conditiilor tehnice impuse de caietul de sarcini si
normative in vigoare.

Calitatea mixturii asfaltice va fi atestata printr-un certificat de calitate emis pe baza
incercarilor si analizelor de laborator.

Controlul calitatii lucrarifor executate vor consta in verificarea pregatirii suprafetei de
remediat si a modului de compactare respectarea temperaturii de asternere - compactare si
verificarea planeitatii suprafatei executate.

Curatenia in santier

Pe tot parcursul lucrarilor si la terminarea lor, va fi asigurata curdtenia de catre constructor.
Nu se vor Impragtia materiale de constructie pe traseu, acestea fiind depozitate in locuri speciale,
iar ia terminarea lucrérilor se va reface cadrul natural existent.

Serviciile sanitare. Vor fi asigurate in locuri special amenajate in incinta santierului, astfel
incat sa se asigure conditiile corespunzatoare de igiena sanitara si protectie a mediului.

Refatiile dintre contractant, consuitant si persoana juridica achizitoare

Relafiile dintre contractant,consultant si persoana juridica achizitoare {investitor) vor fi
relatii confractuale stabilite pe baza unor contracte ferme. Se vor incheia coniracte intre investitor
si executant si intre investitor si proiectant (consultant). Acestea vor stipula angajamentele fiecarei
parti, care sa ducd la realizarea obiectivuiui de investitii, conform prevederilor proiectului si
principalilor indicatori tehnico - economici adoptati.

CATEGORIA DE IMPORTANTA

Categoria de importanta a constructiei este C (stabilita conform Anexei 1)

PRCIECTANT: S.C NORD STUDIQ SR.L.
Proiect nr 42./2023

BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA
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MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+300-2+82( IN SATUL VASCAUT!, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA ‘

BREVIARE DE CALCUL

Calculul Curbeior:

o

_— e e e o -

Calcul curbe drum 1 Vascauti
Suprafata
Nr. Curba B o R T B L L/2 | supralargire(m) supralargirii
curbei{mp)
C1 197.72 | 22754 | 1000 | 17.87 | 0.16 | 35.74 | 17.87 0 -
c2 198.76 | 1.2387 | 2800 | 27.24 | 0.13 | 5448 | 27.24 0 -
C3 178.10 | 21903t | 55 9.56 | 0.82 [ 18.92 | 9.46 0 -
Cc4 145.81 541931 | 25 |11.33|2.45 | 21.28 | 10.64 0 -
(93] 165.89 | 34.1094 | 45 | 42.35 | 1.66 | 24.11 | 12.06 0 -
1. Calculul suprafetei modernizate
Nr. Nr. Lungime Raza | Supralargirea Suprafata Suprafata
crt | curba {m} {m) {m} supralargirii racordarii Total
mp (m) mp
0 1 4 5 6 7 8 9
DRUM 1
1 Cc1 35.74 1000 0.00 0.00 196.58
2 c2 54.48 2800 0.00 0.00 299.64
3 c3 18.92 §5 0.00 0.00 104.08
4 C4 21.28 25 0.00 0.00 117.05
5 CS 2411 45 0.00 0.00 Q.00 132.81
TOTAL CURBE 154.54 849.96
Aliniament 5.50m 165.46 5.50 810.04
Total suprafata drum (m2) 1760.00
Racordari 0.00
Total suprafata 1760

PROIECTANT: §.C
Proiect nr.280/2024

. NORD STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR: Comuna Musenita
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MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUT!, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA

1.Dimensicnarea structurii rutiere

Calculul s-a efectuat conform NP 081/2002,

Trensonul de drum luat in considerare este caracterizat de urmatoarele date:

1. AlcAtuirea sistemului rutier:

strat de fundatie din balast existent de 20 cm grosime;

2. Tipul de pamént: P5 (argila plastic consistenta)
Tip climateric Il
Regim hidrologic 2b

1.5tabilirea traficului de calcul pentru structura rutiera rigida:

(pk_2024+pk 0.8.11
Grupa de vehicule NK_2024 | Pk _2025 | PK2054 2054)/2 Fek B
Autocamioane si vehicule cu 2 osii 4.00 1.43 2.50 1.88 0.20 2
Autocamicane si vehicule cu3 4osii 2.00 1.32 2.28 173 2.60 9
autovehicole articulate 1.00 1.39 3.25 2.23 1.50 3
Autobuze 2.00 1.31 3.35 2.25 2.00 ]
Trenuri rutiere 4.00 1.24 2.50 1.81 1.40 10
Tractoare cu/fara remorca 18.00 1.24 3.25 2.19 0.20 8
Total: 115kN 08 115KN 41
Nc=365x0.000001xPpxCrtx_nki x pkr+pki/2 x
fok unde:
Perioada de perspectiva Pp= 30 ani
Coeficient de repartitie transversala cnt 1
Intensitatea medie zilnica anuala a veh. din grupa k MZA2010 ki
Coeficientul de eveolutie al vehiculelor din grupa k 20206365* pkr
Coeficientul de evolutie al veh.din grupa k 2050 pkf
Coeficientul de echivalare al veh.din grupa k in osii 115 kN fek
Nc= 0,448m.o.s
2. Determinarea capacititii portante a piméntului de fundare
Conform NP 081/2002, tabelul 8, in functie de tipul de pamant PS5, tip climatic II,
regim hidrologic 2b (STAS 1709/2)
K0 = 46MN/m?
3. Alcatuirea structurii rutiere rigide
-h, - strat de beton de ciment
- 2 cm strat de nisip pilonat
- fundatie balast nou 25 cm
2

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO S.R.L.
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4. Stabilirea capacitatii portante a stratului de fundatie

Hog= Y ha, = 0,75 X 27+ 0,75 x 25 + 0,50 x 2 = 40 (cm)

Din nomograma rezultd K = 80 kN/m’

5. Stabilirea grosimii dalei din beton de ciment

Tip beton : B¢eR 4,0 rezulta
R¥e = 4,0 Mpa
Stadm = Rnc X aX (0,70 — g x log No) = 4,0 x 1,1(0,7 — 0,05xl0g0,448)= 3,16 MPa
Se adoptd ipoteza I11.
O = Oyam = 0y
Pentru ¢=3,16 5i K=80 kN/m’ rezulti h = 20,00 cm

Verificarea la inghef-dezghet conform STAS 1709/1-90 si STAS 1769/2-90
Calculul de verificare a structurii rutiere la actiunea de inghet — dezghet se

efectueaza in functie de:
- gradul de sensibilitate la inghet al pamantului;
- conditiile hidrologice ale complexului rutier;

- pozitia adancimii de inghet in interiorul complexului rutier, grosimea
acestuia si nivelul stratului de ap3 freatica.
Tipul de pamant: PS5 (nisip prafos)
Tipul climatic; 1T
Regimul hidrologic: 2b

Se calculeazid adancimea de inghet in complexul rutier z,.
Ze=2z+ Az{cm)

unde: z — addncimea de inghet In paméntul de fundatie este determinati cu ajutorul
curbelor din diagrama din STAS 1709/1-90 functie de indicele de inghet intr-o

perioada de 30 ani

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: Comuna Musenita
Proiect nr.2980/2024
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i

IPY e = 708°C x zile
z =105 cm — pentru curba 7 (conform tab. 1, STAS 1709/1-1990)
Dz = Hgg — He =69-49,05= 20,05 cm
unde: H, - grosimea sistemului rutier alcatuit din straturi de materiale rezistente la
inghet {cm): Hsg = 69 cm
H - grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier calculata cu
relatia: H. = Shixcy; = 48,60 ¢m

¢, - coeficient de echivalare

Denumirea materialului din strat | A, (cm) c, | H,
(cm)
Strat de beton de ciment BeR 4,0 20 0,45 9,00
Strat de nisip pilonat 2 1,00 2
Balast 47 0,80 37.6
Total: 69 48,60

Zee =2 Dz =105+ 20,05= 125,05 cm

Gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier (K) se calculeazi
cu relatia: K = H, / z,, = 48,60/125,05 = 0,39 > K,40,=0,30

Sistemul rutier se verificd la actiunea inghet — dezghet.

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: Comuna Musenita
Proiect nr.290/2024
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3.2 ANTEMASURATORI

Categoria de luerari :
1. Terasamente
1.18apatura pamant

MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA i

Cantitate

Simbol Denumire operatiune

Sapatura mecanizata cu excavatorul de .40-0.70 mc cu motor cu ardere
inferna cu descarcare in autovehicole in teren categoria 11
87mlx3,30mp=287,1mc
150mix1,29mp=193,5mc
Total sapatura = 480,6mc

TSCHGT

4,80

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si
categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81180
CP.in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 sau 2

TSD03C1 smc

4,30

to

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 10
ki 48{,6mex1.8t/me

TRA01A1OP

865,1

1.2 Umpluiura din balast

CANT.PT

Denumire operatiune

Nr. Simbol
Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0,0-0,71 mm prevazut sub

prisma de balastare compactat cu ruloul compresor static autopropulsat de
10-12 to
83mix0,75mp

1 TED16A1

70,55

Transportul materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta la distanta de
25 km

TRAC1A25
T84,55mex1,7to/mex 1,25

to

149,92

7,05

Transport apa cu cistema Ja distanta de 2 km

TRAQSA02 ~(balast) 70,55mex0,1

1.3 Nivelare, profilare

Cantitate

Simbol Denumire operatiune

UM

Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si
a platformelor de terasamente,prin taierea damburiler si deplasarea in

TSEQSC1 . . .
goluri a pamantului sapat in: teren catg.3

smp

17,6

Categoria de lucrari:
ZSUPRASTRUCTURA SI ACOSTAMENTE

2. 8tructura rutiera
2.1 Strat de fundatie din balast

CANT.PT

Denumire operatiune

Nr. Simbol

640

Strat de agregate naturale cilindrat cu functie rezistenta filtrant izolator ¢u
asternere mecanica balast

1 DAD6B1
8,00mx320mx0,25m

me

Transportul matier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe
distanta de 25km
-balast-

TRAQ1A25
640mex1,7te/mex1,311

to

1426,36

Transport apa cu cisterna la distanta de 2 km
-(balast)

TRAO5A02

640mex0,232

143,48

BENEFICIAR: Comuna Musenita
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2.2.Nisip Zcm-1760mp

NITA, JUDETUL SUCEAVA

Nr.

Simbol

Denumire operatiune

CANT.PT

DAQO6AZ

Strat de agregate naturale cilindrat cu functie rezistenta filtrant izolator cu
asternere manual nisip
1760mpx0.02

mc

35,2

TRAO1A20

Transportul ruticr al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe
distanta de 30 km;Nisip
35,.2me x1,311 x1,7to/me

1o

78,45

2.3Hartie kraft sau folie-1760mp

Simbol

Denumire operatiune

CANT.PT

co20C

Strat orizontal de protectie cu hartie kraft,la turnare beton la drumuri,
platforme ete,

mp

1760

TRAD1A30

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe
distanta de 30 km;
Hartie kraft
1760mpx0,16kg/mp=281.6kg=0.281to0

to

0,281

2.4 Imbracaminte beton rutier BeR4,0 (20 ¢m)-1760mp

Simbol

Denumire operatiune

CANT.PT

DCOsCH

Tmbracaminte din beton de ciment executata intr-un singur strat in
grosime de 20 cm

mp

1760

1.1

2100945

Beton de ciment B 150

me

17.6

1.1

2100995

Beton de ciment Ber 4,0
1760mpx0,201m

353,76

TRAO6A20

Transportul rutier al betonului dist. =20km
371,36 mc x 2 4to/me

to

891,26

DC04B1

Taiere cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si
dilatatie in betonul de nzura la drumurni
(320m/4,66x5,50m)+320

ml

697

DCO3A)

Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 M,prevazute cu ciocuri la
capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat
la rosturile de centact longitudinale

buc

320

TRACGLIA1L0

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 10 km.
0.91kg*320

0,29

2.5 Refacere acostamente

Nr.

Simbol

Denumire operajiune

Cantitate

DAOGAL

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere
manuala;balast
0,21mpx2bucx320mi

1344

TRAOTALS

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta
pe distanta de 10kan
-balast-
134,4mex1,7to/mex1,311

299,53

TRAO5A02

Transport apa cu cistema la distanta de 2 km
-(balast)
134,4mex0.232

31,18

3.Scurgerea apelor

PROIECTANT: S.C. NORD STUDIO S.R.L.
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3.1 Rigola pamant-173me

Nr. Simbol Denumire operatiune UM | Cantitate
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4-0,7 mc cu metor cu ardere interna
1 TSCO3EL si comanda hidraulica in pamant cu ul.niditate naturala cu descarcare in e 155
autovehicol
173x90%
— = 0
’ TSAI9E] Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor e 173
173x 10%
3 TSC35B31 Incarcat, transportat cu incarcatf)r frontal in autovehicol cu incarcator pe e 1,73
pneuri de 2.6-2,9 mc
i bascul
4 TRAGIAGZP Transportul pamantului cu autobasculanta o 3114
173mcex1,8to/me

4.Siguranta circulatiei
4.1 Marcaje longitudinale
Nr. | Simbol : Denumire operatiune UM | CANT.PT
Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue,

1 | DF16B1 . ) . . . km 0,320
executate mecanizat cu vopsea de email fara microbile de sticla;
4.2. Montare indicatoare circulatie
Nr. Simbol Denumire operagiune UM | CANT.PT
i DFI9AL Montarea indicatoarelor pentru circuitul rutier dan tabl, otel sau aluminiu pe buc 14
stilp gata plantat
5 DEISAL Plantarea stilpilor pentiu indicatoare de cir:culatie rutierd din metal confectionati buc 14
industrial
3 | TRAOGALO Transpertul betonului cu antobetoniera la distanta de 25 km o 15,79
0,47mex2,4to/mexidbuc
4.3 Parapet deformabil
Nr. Simbol Denumire gperatiune UM CANT.PT
1. DF09A1 Parapet metalic deformabil flexibil tip b cu lisa si stalpi metalici ml 48
TRAOGA20 Transportul betonulni cu autobetoniera la distanta de 20 km to 056

0.083me/mx48mx2 4t/me
3. TRAQ1A20 Transportul materialelor semitabricatelor cu autobasculantala distanta to

de 20 km 0,787
Parapet 48x 16,41 ke=

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIO S.R.L. BENEFICIAR: Comuna Mugenita
Proiect nr.280/2024
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5. Trecere la nivel cu calea ferata
5.1. Amenajare trecere la nivel ¢cu calea ferata

Nr. Simbot Denumire operatiune UM | CANT.PT
1 L1C43B1 Scoaterea din cale panouriler de linie normala linie pe traverse de beton m 15
2 L1C46D1 Demontari de indicatoare de cale ferata parapete de semmalizare m 24
3 LIC25A1 Amenajarea platformei in statii prin decapare,inclusiv evacuarea materialuiui me 3

rezultat cu roaba la 20 M

Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de

4 TSE06A1 reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou | smp g.12
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant necoeziv
Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de
5 TSDI5B1 balansare ¢.f.compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere nme 1,73
interna < 10 CP
Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM prevazut sub prisma de
6 TSD16B1 balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere Mc 2,2
interna < 10 cp

Suprastructura de linii ferate normale cu sine de tip 49 pe traverse de beton, cu
f el exceptie mecanizata, avand poza cu 1467 traverse de beton placate pe km & s
g LICS1AL Dale prefabricate din beton armat £9315131.16 (t)reccri de nivel, la calea cu sine tip - 9
9 | TRAOIAIOP | Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10km $ | to 25
10 | NMB010411 Constructor cai ferate cat .1 ore 96

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata
11 TSD02C1 cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 op,in straturi cu grosimea de: 31-50 | sme 0,03
CM

12 2202030 Criblura dublu concasata 16-25MM kg 414

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00

M latime,executata fara sprijini,cu faluz vertical la
3 02T fundatii,cana]e,subsoluri,drenuri,tregtejde infratire etc .in pamant coeziv = N
mijlociu sau foarte coeziv adancime <1,5 M teren mijlocin
14 ACALIG] Momntare teava pve tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 210 m 10
15 LIC23A1 Parapete de semnalizare din prefabricate de befon la trecerile de nivel m 24
16 DF22A1 Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru indicatoare de circulatie tutiera; buc 2
17 DFISA1 Plantarea stilpilor pentru indir.;atoa}'f:' de cirf:ulatie rutiera din : metal, buc 5
confectionati industrial ;

17.1 2100919 Beton de ciment b50 stat 3622 me G,2

17.2 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2
18 DF19AL Montarea indicatoarelor pentru circitlatia mitiera din tabla de otel san aluminiu buc )

pe : un stalp sata plantat:

18.1 7103263 Indicator circul.thl.al+fol. R octogon H= 700mm F35 S1848

PROIECTANT: 8.C. NORD STUDIC S.R.L.

Proiect nr.290/2024
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1V.CAIETE DE SARCINI

Cuprins:

I. Terasamente;

If. Fundatu din balast;

III. Imbracaminte din beton rutier;

IV. Amenajarea santurilor;

V. Beton simplu si beton armat;

VI. Executia semnalizarii rutiere

VII. Cofraie pentru beton;

VIII. Intretinerea, reparatiile si protectia muncii

IX. Stasuri de ce trebuiesc respectate
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J. TERASAMENTE I . o ety
Materiale folosite Gradinariu 20240621 08:32:30
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1. Pamant vegetal

In vederea executarii traseulul proiectat va trebui sa se efectueze indepartarea pamantului vegetal existent
pe latimea suprafetei amprizei si transportul Ini in depozit.
2. Pamanturi pentru terasamente

Pentru executarea lucrarii se vor folosi pamanturi cu urmatoarele caracteristici:

- pamanturi necoezive medii, fine (fractiunea mai mica de 2 mm reprezinta mai mult de 50 %);

- nisip cu pietris , nisip mijlociv in parti fine neuniforme (granulozitate continua} cu sensibilitate mijlocie
la inghet — dezghet , insensibilitate la variatiile de umidilate ;

- coeficient de neuniformitate = 5 ;

- indice de plasticitate < 10 ;

- calitatea pentru terasamente - foarte buna .

Pamanturile folosite ca facand parte din categoria pamanturilor foarte bune, pot fi folosite in orice conditii
climaterice , hidrologice si la orice inaltime dc terasament .
Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice , maturi , nameluri, pamanturi turboase si vegetale , pamanturile
de consistenta redusa {care au indicele de consistenta sub 0,75}, precum si pamanturile cu continut mai mare de
5 % dc saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umphuturi bulgari de pamant inghetat sau cu continut de
materii organice (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc.),

Conditiile de utilizare a diferitelor pamanturi pot fi combinate la cererea dirigintelui cu masuri specifice
destinate a aduce pamantul extras in starc compatibila cu tehnologia de punere in opera si cu conditiile
meteorologice.

Aceste masuri care cad in sarcina antreprenorului privesc modalitatile de extragere si de corectii a
continutului in apa fara aport de liant sau reactiv.

3. Apa de compactare,

Sursa de apa pentru compactarea terasamentelor sa nu fie murdara si sa nu contina materii organice in
suspensie.

Apa saleie va {1 folosita numai cu acordul dirigintelui.

Eventuala adugare de produse menite sa faciliteze compactarea, se va face numai cu aprobarea
beneficiarlui, cu precizarca modalitatii de utilizare.

Pichetajul axului traseului este efectuat prin grija beneficiarului.

Vor fi materializate pe teren foate punctele importante ale traseuiui prin picheti cu martori, iar varfurile
de unghi prin borne de beton legate de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o
retea de reperi de nivel stabili, din berne de beton, amplasati in afara zonet drumului de cel putin cate 2 reperi pe
km.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va restabili si completa pichetajul.

Cdata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, antreprenorul va materializa prin tarusi si
sabloane urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, functie de cotele profilului in lung;

- ampriza;

- inclinarea taluzelorde 2 : 3.

In cazul in care este necesara scoaterea pichetilor si reperilor in afara amprizei, operatia va fi efectuata
de anlreprenor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dupa ce va obtine aprabarea in scris a dirigintelui , cu cel putin 24
ore in devans.

STAS 1243-83 CLASIFICAREA STIDENTIFICAREA PAMANTURILOR
1 Inaintea inceperii lucrarilor de terasamente sc vor executa urmatoarele lucrari pregatitoare :
* - curatirea terenului de frunze , crengi, tarba si buruieni pe intreaga suprafata a amprizei ;
- decaparea si depozitarea pamantulul vegetal.
2. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente , se restabileste axa drumuiui, reperele care determind elementele
drumutui.
3. Materializarea lucririlor in teren prin sabloane . Pichetii i sabloanele trebuic si materializeze :
- axa drumului si indlfimea umplutogti sau adancimea sapéturii ;
- ampriza drumului ;
- inclinarea taluzurilor ;
- pozitia podetelor tubulare si podetelor casetate ;
- lucrarile de aparari de maturi ;
- directia rigolctor
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4.in porﬁunile de drum in care apele de suprafaté se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului , acestea vor
fi colectate si evacuate in afara amprizei .
Santurile de garda se executi inaintea inceperii lucrarilor de terasamente . In zonele de tranzitie din debleu spre
rambleu se va acorda o atentie deosebité colectérii §i evacudrii apelor.
5. Tnainte de executarea rambleelor mici ,in zonele i care panta transversald a terenului permite , se face
compactarea padméntului natural sub drum pe o adancime de 30 cm . Tot pe aceastd addncime se compacteazi
patul drumului situat in sau la nivelul terenului Inconjurator , la gradul de compactare previzut de STAS 2914 -
84 cap.3 gi Normativul ind.CD 182 .
6. in cazul in care inclinarea terenului natural este cuprins3 intre 1/5 -1/3, dupé operatia de curitire a ierbii si de
decapare a stratului vegetal , se executa trepte de infratire.
7. Suprafata flecirui strat compactat gi suprafaja patului drumului vor avea spre taluzuri inclinari de 3% - 5%,
conform STAS 2914 - 84 cap.3.
8. Umiditatea pamantuluj pus in operi va fi cit mai apropiata de umiditatea optimi de compactare. In cazul in
care umiditatea diferd de cea optim#, se vor lna misuri de asigurare a gradului de compactare prescris . Sc admit
abateri de umiditate de £2% pentru pAménturi necoezive gi de £ 4% pentru pamdnturi coezive.
9. Se recomandi ca executarea terasamentelor si se facii in pericada cea mai uscati a anului.
Suprafata rambleului va fi nivelai §i compaciatd inainte de venirea ploilor, elimindnd n acest fel, biltirea pe
rambleu si efectul infiltratiilor,

Se vor folosi pamanturi | necoezive
Rambleele se vor executa din straturi elementare suprapusc , pe cat posibile orizontale , pe intreaga latime a
platformei si pe intraga lungime a rambleului.

Pamantul adus pe platforma va fi imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei , urmarind realizarea
unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu prefilul definitiv.

Profilul transversal al fiecarui strat clementar va trebui sa prezinte pante suficient de mari (minim 5 %)
pentru a asigura scurgerea rapida a apclor de ploaie .
Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal prevazute in STAS
2514/84.

Zoncle de fa care se prescrie gradul de compactare Pamanturi necoezive imbracaminte permanenta

Primii 30 e ai terenului natural sub rambleu cuh <
2,00 m 95 %

Grosimea maxima a stratului elementar va trebui stabilita cu acordul dirigintelui de santier cu cel putin
8 zile inainte de inceperea lucrarilor. Se recomanda a fi de maximum 20 cm , dupa compactare.

Starea rambleului este controlata prin supravegherea administratiel pe masura executiei in urmatoarele

conditii:
- controlul va fi strat dupa strat ;
- pentru fiecare strat, se vor efectua incercari cu urmatoarele frecvente :
Denumirea incercarii Frecventa minimala a incercarilor | Observatii
Incercarea Proctor 1 la 5000 mc pentru fiecare tip de pamant
Determinarea continufului de apa 1 1a 250 ml de platforma pe strat
Determinarea compactitati 3 1a 250 ml de platforma pe strat

Rezultatele privind incercarea Procter , determinarea umiditatii si a gradului de compactare , vor fi trecute
in registrul de santicr.

Stratul superior al platformei va i executat ingrijit , compactat , nivelat si completat , respectand cotele
din profilul in lung si in profilul transversal si latimea prevazuta in profilul transversal tip.

Taluzele rambleelor vor avea inclinarea de 2 : 3 pana la inaltimile maxime pe verticala.
10.1n cazul in care umiditatea paméntului este mai mici decit cea optimi,aceasta se corccteazi dupd agezarea In
strat la umiditatea optima §i se compacteazé dupa uniformizarea umiditatii in strat.
11.Pentru asigurarea scurgerii rapide a apelor la intreruperea lucrérilor de pe o zi pe alta , se vor lua urmitoarele
masuri:

- in punctele joase se fac locuri de scurgere a apelor ;

- se mentin in stare buni pantele si se elimind figagele formate de muloacele de transport , eroziunile
gropile ;

- sc finiscazi suprafata compactatd cu compactori cu tamburi netezi.
Aceleagi masuri sc iav §i pentru straturile intermediare.
12.Umpluturile alcituite exclusiv din materiale granulare pietroase, se vor executa cu materiale cu granulatia
descrescéndi de jos in sus, pdni la dimensiuni care si impiedice antrenarea in addncime a materialelor din sistemul
rutier.
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13.Pamanturile necoezive se pun in operd in partea supericard a rambleelor, in straturi cu grosime uniformd pe
toati litimea rambleului. Se va evita formarea de pungi de paménturi necoezive in corpul drumului, in care se pot
aduna apele de infiltrajie san meteorice.

14.1n cazul in care apar elemente care indici pierderea stabilitatii sapaturilor (umeziri locale accentuate , fisuri ,
curgeri de taluz) ,pentru evitarea accidentelor se vor opri lucririle si se vor lua misurile tehnice necesare.
15.Pamantul se compacteaza In straturi nivelate avind grosimi uniforme stabilite prin compactiri de probd, astfel
fncét sa se realizeze gradul de compactare prescris pe intreaga grosime i suprafats prin trecerea de mai multe ori
prin acelasi loc, iar la compactarea ultimului strat al terasamentului, pantele trebuie sa aibi valoarea inscrisa in
proiect. Grosimile stratului de pimant Inainte de compactare $i numéru! de treceri vor avea valorile cuprinse in
Jimitelc stabilite de anexa § din "Normativul departamental privind executarea mecanizati a terasamentelor pentru
drumuri® indicativ C182 - 87.

Gradul de compactare care trebuie atins estc de 98 -100%.

16. La terminarea 1ucrar110r taluzurlle de rambleu 51 debleu $l dep0z1te1e se fnicrbeazi sau se planteazs cu specii

CONTROLUL CARACTERISTICILOR PLATFORMEI DRUMULUZ
_l_

1.Verificarea topograficd a nivelmentului va fi ficutd pe profile din 20 in 20 m. Abaterile limitd sunt de -+ 0, 05
m fatd de cotele de nivel ale proiectului.

2. Abaterile limitd admise la 13timea platformei sunt de x 0,65 m fata de ax si + 0,10 m la intreaga lafime.




| MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 iN SATUL
; ] PROIECT TEHNIC

CAIET DE SARCINI
FUNDATII DE BALAST SIfSAU DE
BALAST AMESTEC OPTIMAL
lan Gradinariu
CAP|TOLUL 1 ’Oa n Verificator de proiecte DM
GENERALITAT! A4, B.2,D, 005039 MDRT

Gradinariu g e

ART.1. OBIECT S| DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini constitue specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de fundatie
din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.

El cuprinde conditile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite,
prevazute in CD312002 si de stratul de fundatie realizat conform SREN13242+A1,

Clasele de granulozitate trebuie sé stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in tabelu! 1si
s& contind seria de baza, sau seria de haza plus seria 1, sau seria de baza plus seria 2.

Nu este admisa combinarea dimensiunilor sitelor din seria 1 si din seria 2.

Raportul dintre cea mai mare dimensiune D si cea mai micd dimensiune d a claselor granulare nu trebuie
sa fie mai mic de 1,4.

Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate.

Tabel 1.
Serie de baza Serie de baza +seria 1 Setul de baza +serial 2
mm mm mm
0 0 0
1 1 1
2 2 2
4 4 4
- 58(9) -
- - 6,3 (6)
8 8
- - 10
- 11,2{11) -
~ - 12,5(12)
- - 14
16 16 16
- 20
- 22,4 .
31,5 (32) 31,5(32) 31532
- : 40
45 -
- 56 63
63 63 80
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NOTA 1 - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite in aplicatile particulare
NOTA 2 - Dimensiunile rotunjite din paranteze pot fi folosite ca descrieri simplificate aie claselor de granuiozitate

ART.2. PREVEDERI GENERALE
2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi, n functie de
grosimea stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor SREN 13242+A1, intre 15 si 30 cm.
2.2. Antreprenorul este obligat s& asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzétoare peniru
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea
tuturor incercarilor si determinrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.4, Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cerersa ‘Beneficiarulul”, verificari suplimentare faté de prevederile
prezentului caiet de sarcini.
25. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, ‘Beneficiarul’ va dispune
intreruperea executiei lucraritor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL ItMATERIALE
ART.3. AGREGATE NATURALE
3.1. Agregatul {balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru
a se asigura omogenitatea st constanta calitatii acestuia.

Aprovizionarea |a locul de punere in operd se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator
complete, pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa
aprobarea Inginerului,

3.2. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitdtii balastuiui sau balastului amestec optimal astiel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor,

- intr-un registru {registru pentru incercéri agregate) rezultatele determindrilor efectuate de laborator. -

3.3. Depozitarea agregaielor se va face in depozite deschise, dimensionate In functie de cantitatea necesara si
de esalonarea lucrarilor.

34, In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizicnarea sidepozitarea acestora se
va face astfel incat s se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse difetite.

Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform EN 933-1, frebuie sé se supuna cerintelor
corespunzator marimii agregatului d/D.

Sunt permise combinatii a doud sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat sau agregat mixt,

Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau tipuri, frebuie omogenizate. Cand

agregatele de densitati semnificativ diferite sunt omogenizate trebuie avuta grija pentru evitarea segregarii.

TABELUL 2.
Cerinte generate de granulometrie
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Agregat Dimensiune Procent de trecere exprimat ca masé Categorie
mm 2D8 1,4 DDC Da des d/2DC G
Agregat d=15iD>2 100 98ia100 | 85la g9 0la15 Qia 5 Gc 85-15
grosier 100 98ia100 | 80lag9g 0ia20 Olab Ge 80-20
. : 100 981a100 | 851299 - - GF85
i =081 D =030 g 1a 100 | 800a % i GF 80
Amestec | - 100 851a 99 - _ Ga 85
agregal d=0siD>863 100 98ia100 | 80la 99 - - GA 80
100 - 751a 99 - - Ga7b

' Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm {ex 80 mm si 90 mm) se aplic numai
cerintele referitoare la sita de 1,4 D, deoarece nu exista site de seria 1ISO 565/R20 mai mari de 125 mm.

Atunci cand sitele calculate ca 1,4 D si d/2 nu se regésesc ca marimi de sita in seria IS0 565/R20, se vor adopta
urméatoarele dimensiuni de sita mai mar respectiv mai miel.

" Pentru utilizari speciale pot fi stabilite cerinte aditionale.

Procentul de trecere D poate fi mai mare de 99 %, dar in astfel de cazuri, producatorul trebuie sa documenteze
si s& declare sortarea tip inclusiv sitele D, d, d/2 si sitele din setul de baza plus setui 1 sau setul de bazé pius setul
2.intermediare intre d si D. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decat urmaioarea sitd mai mica pot fi excluse.

' Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 11a 15 pentru Ge 85-15 sidela 1a 20 pentru

Ge 85-20, cand este necesar sa oblin un agregat bine sortat.

ART.4. APA
Apa necesard compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provina din reteaua publica
sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie s8 contind nici un fel de particule n suspensie.

ART5. CONTROLUL CALITATII BALASTULU! SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE
REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE
Controlul calititii se face de catre Antreprenor, prin laberatorul sau, in conformitate cu prevederile cuprinse in

tabelul 3.
Tabel 3.

Frecvente minime ale incercari! pentru determinarea proprietatilor generale.

j Frecventa minima a

Caracteristici Note/referinte Metoda de Tncercare . .
incercarii

1 Granulozitate EN 933-1 . 1.pe. "
saptamana

Frecventa incercarii se aplica
la agregatele sfaramate sau
2 |Forma agregatului grosier| sparte. Frecventa incercarii | EN 933-3 EN 9334 1 pe lund
pentru pietris de ru depinde
de origine si poate fi redusa
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3 Procenf dAe particule Numai pentru pietris brut EN 833-5 1 pe lund
sfarAmate
. - 1pe
4 | Confinutul de par fine EN 933-1 s A s
saptamana
5 Calitatea pariii fine EN933-8 EN 9339 . 1upe. .
saptamana
6 |Rezistenia la fragmentare EN 1097-2 Z2pean
7 Rezistenta la uzura EN 1097-1 Zpean
| Metoda cie' incercare depinde EN 1097-6:2000
8 Densitatea granulelor de marimea granulelor . 1 pe an
o articolele 7, 8 sau 9
agregatului
. ocortia do o Met;)da cfellncercare clielplrnde EN 1097-6:2000 oo
sorbtia de ap & marimea grar.lu elo articolele 7. 8 sau 9 1p
agregatului
Constituenti care modifica
priza gi intarirea
amestecurilor legate
hidraulice:
hidroxid de sodiu EN 1744-1:1998, 15.1 | B Pa
10 | acid fulvic (cand EN 1744-1:1998, 152 ' P o aFr’]
hidroxidul de sodiu da EN 1744-1:1998, 15.3 G
gres)
incercare comparativa de
reziatenta
timpul de intarire
Rezistenta la inghet- EN 1097-6 EN 1367-1 .
" dezghet EN 1367-2 ez e
Substante periculoase3 . s n
. . L cand se solicita, in
12 | in particular: emisie de a a .
| caz de suspiciune
metale grele
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CAPITOLUL
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de
cétre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13 se stabileste:
du max.P.M.= greutatea volumica In stare uscata, maxima exprimata in g/cme
Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate
din lucrare si anume:
du ef = greutatea volumicd, in stare uscatd, efectiva, exprimata in g/cme
W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
in vederea stabilirii gradului de compactare gc. d.u.ef.
(0. = m-mmermenmanes x 100 du max.PM

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea graduiui de compactare aratat la art.13.
CAPITOLUL IVPUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

ART.8. MASURI PRELIMINARE
8.1. La executia stratuluf de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dupa
receptionarea Jucrarilor de terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietufui
de sarcini pentru realizarea acestor lucrari,
8.2. Tnainte de tnceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in
opera a balastului sau balastului amestec optimal.
8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri
transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului
de fundatie [a acestea, precum si alte lucrari prevézute in acest scop n project.
8.4. In cazul straturifor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la
autostrazi sau la lucrdrile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr- un strat drenant
centinuu, se va asigura n prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al fraseului, la cel putin
15 ecm deasupra santului sau Tn cazul rambleelor deasupra terenului.
8.5. Tn cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca
agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folositd, acestea fiind consemnate
In registrul de santier.

ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI
AMESTEC OPTIMAL
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9.1. Inainte de inceperea lucrérilor, Antreprenorul este obligat sd efectueze o experimentare pe un
fronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin
3,40 m (dublul {atimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditil de executie curentd pe santier, a componeniei
atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare
cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspéndire, pentru realizarea grosimii din
proiect si pentru ¢ suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de probd pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuénd
contrelul compactarii prin incercéri de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborafor de
specialitate.

in cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa
realizeze 0 noud incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;

- conditile de compactare {verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a ufilajului),

Intensitatea de compactare = Q/S

Q= volumul de balast pus in opera, in unitatea de timp {ora, zi, schimb), exprimat in m¢

S= suprafata compactata in intervaiul de timp dat, exprimata in mp.

in cazul folosirii de utilaje de acelasitip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utitaj se cumuleaza.
9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu ¢cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referintd
pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.

ART.10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal
intr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevazutd in proiect si de grosimea optima de
compactare stabilita pe tronsonul experimental. ,

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.
10.2. Cantitatea necesard de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabiieste de
laboratorui de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitdndu-se supraumezirea locala.
10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de
compactare stabifit pe fronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor
de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.
10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteaza odaté cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie
permanznt incadrat de acostamente, asigurandu-se totodatd si m3surile de evacuare a apelor, conform
pef. 8.3.
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10.5. Denivelarile care se produc Tn timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care raman dupa
compactare, se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai
mari de 4 cm se completeaz3, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

10.8. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

10.7. Este interzisd asternerea balastului pe patul acoperit cu un sfrat de zapada sau cu pojghita de
gheata.

ART.11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI

AMESTEC OPTIMAL
11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru

verificarea compactarii, incercarile si determinarile aratate in tabelul 4.

Tabel 4.
DETERMINAREA, PROCEDEUL DE METODE DE
: £
CBI]QR:F VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, | RECVEPNUTEE[\F:E;LH%;EEECUL oE VERIFICARE
' CARE SE VERIFICA CONFORM
3 . STAS
1 incercare Proctor modificata
1913113
9 Determinarea umiditatii de compactare si  [zilnic, dar cel putin un test la fiscare 250 STAS
corelatia umiditatii m de banda de circulatie 4606
3 | Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafatd de
2.000 mp de strat -
A Verificarea realizarii intensitatii de
compactare Q/S zilnic -
Determinarea gradului de compactare prin zilnic in minim 3 puncte pentru STAS
. - : pN— 1913/15
3 determinarea greutdtii volumice suprafete < 2.000 mp si minim & puncte
in stare uscata pentru suprafete > 2.000 mp de strat 182T5383
In cate doua puncte situate in profiluri
Determinarea capacitatii portante la nivelul |transversale la distante de 10 m unul de .
6 . : . ‘ y _ Normativ
supsrior al stratului de fundatie altul pentru fiecare banda cu latime de D 31
75m

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determina
prin méasuratori cu deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin
deflectografie si defleciometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide,
indicativ CD 31.
11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urméatoarele evidente privind calitatea stratului executat:
compozitia granulometrica a balastului utilizat;

caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima,
densitate maxima uscata}

caracteristicile efective ale stratului executat {umiditate, densitate, capacitaie portanta).
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CAPITOLU YV
CONDITI TEHNICE, REGUL! SI METODE DE VERIFICARE

ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE

12.1. Grosimea stratului de fundatie din balsat sau din balasi amestec optimal este cea din
proiect.
Abaterea fimita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unef tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la
fiecare 200 m de strat executat.
Grosimea stratului de fundatie este media masuraterilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat
receptiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazutd
in proiect.

Abaterile limita la {atime pot fi +/- 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
12.3. Panta transversald a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbracamintii sub
care se executd, prevazuta in proiect, Denivelarile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile
pentru Imbracamintea respectiva si se masoara fa fiecare 25 m distanta.
12.4. Declivitatile in profil iongitudinal sunt conform proiectuiui.
Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, faté de cotele din proiect pot fi de +/- 10
mm.

ART.13. CONDITII DE COMPACTARE
Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal frebuie compactate péna la reaiizarea
urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscatd maxima determinata prin
incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83:
0 pentru drumurile din clasele tehnice |, 11 si|ll
* 100%, in cef putin 95% din punctele de mésurare;
. 98%, Tn cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi sifin toate punctele de masurare la
drumurile de clasa tehnica Il si lli;
I pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
= 98%, n cel putin 93% din punclele de masurare;
» 95%, in toate punctele de masurare.
Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizatd daca valoarile
deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 {conform CD
31 2003).

Tahel 5.

Valorile deflexiunii admisibile
Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
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Grosimea stralull| g4t go forms Pamantur de tipul (conform STAS 1243)
de fundatie din
D Praf nisipos, praf | Argild prafoasa, argila nisipoasa,
balast sau balast EDRioim NiSIpIpralos) argilos- nisipos argita préafoasa nisipoasa
95 STAS 12.253 |nisip argilos (P3)|  29Nos” MSIPOS, JlicRioss Hok

amestec optimal parg praf argilos (P4} (P5)

10 185 323 3N 411

15 163 284 327 366

20 144 252 290 325

25 129 226 261 292

30 118 206 238 266

35 109 160 219 245

40 101 176 204 227

45 95 165 190 213

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie sd indeplineasca conditile de admisibilitate din
SREN13242+A1.

Masuratorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile

Normativului CD 31 2003.

Interpretarea masuratorilor cu deflactometrul cu parghie tip Benkerman efectuate in scopul calitatii
executiei {ucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de
fundatie, a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115
AN) si a valorii coeficientului de variatie {(Cv ).

Uniformitatea executiei este satisfacitoare daca, la niveiul superior al stratuiui de

fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35%

ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:
- in profif longitudinal, masuratorile se efectueaza in axu! fiecrei benzi de circulatie si nu pot fi
mai mari de + 2,0 cm;
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi
mai mari de + 1,0 cm.
Tn cazul aparitiei denivelrilor mai mari decét cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face
corectarea suprafetel fundatiei.

CAPITOLUL VIRECEPTIA LUCRARILOR

ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza determinantd, stabilita in prolect, se efeclueazd conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitatii n constructii aprobat cu HG 272/34 si conform
Procedurii privind controlul statulul in fazele de executie determiniante, elaborata de MLPAT si publicata
in Buletinul Constructiifor volum 4/1998, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt
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complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si
14.

Comisia de receptie examineaza lucrdrile si verificA indeplinirea conditiilor de executie si
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei
de catre organele de contral.

i urma acestei receptii se incheie “Proces verbal' in registrul de lucrari ascunse.

10
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CAIET DE SARCINiI

EXECUTAREA IMBRACAMINTILOR RUTIERE DIN BETON DE CIMENT N SISTEMELE COFRAJE
FIXE S| GLISANTE

“loan Gradinariu
'Oa n Yerificator de proiecte DIV

A4,8.2, D, 1D 09039 MDRT

Generalitat] i i
f Gradinariu 2024.06.21 08:34:39 10300

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Obiect si domeniu de aplicare
1.1.1. Prezentul normativ se aplica la executarea, controiul calitatji si receptia lucrariler imbracamintilor
rutiere din beton de ciment, realizate in sistemele de cofraje fixe i glisante, utilizate la constructji,
modernizari sau ranforsari de:

- drumuri publice de orice clasa tehnicd, inclusiv strazi de orice categorie;

- drumuri de exploatare: forestiere, petroliere, miniere, agricole, precum si afte drumuri care sunt legate
direct de retaua drumurilor publice, conform reglementarilor legale in vigoare;

- drumuri industriale intericare si exterioare incintelor pana la racordarea cu drumurile publice;

- platforme industriale {auto sau de depozitare in aer liber);

- platforme de parcare, locuri de stationare, alei carosabife;

- platforme portuare;

- piste, c3i de rulare $i platforme aeroportuars.

1.1.2. Prevederile prezentului normativ nu se aplica la:

-imbracaminti rutiere din beton armat monolit;

-imbrécaminti rutiere executate din elemente prefabricate din beton sau beton armat

-imbracaminti rutiere din beton precomprimat;

-piste pentru ciclisti;

-trotuare si alei pentru pietoni,

1.1.3. In intelesul prezentului normativ, Imbrécamintile rutiere din beton de ciment sunt denumite pe
scurt Tmbracaminti , iar betonul utilizat pentru realizarea acestora, beton rutier.

1.14. Imbracamintile sunt alcatuite din elemente de beton rutier denumite dale, delimitate intre ele prin
rosturi.

1.1.5. Respectarea prezentului normativ este obligatorie pentru toate unitatile care proiecteaza,
executd sau administreaza imbracamintile rutiere din beton de ciment.

1.1.8. Executantul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu laboratoare de specialitate
rutierd autorizate, efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezeniului
normativ.

1.1.7. Imbracamintile rutiere din beton de ciment, se execuid in intervalul de temperaturi atmosferice:
+5...+35°C.1 Temperatura betonului la punerea in operé nu va fi mai mare de +30°C.2

1.1.8. Imbracamintile rutiere din beton de ciment se executa de regula intr-un singur strat, situatie in
care caracteisticile betonului sunt acelea ale stratului de uzura.

Tn cazuri justificate tehnic i economic, imbracamintile rutiere din beton de ciment se pot executa in
doud straturi, stratul superior fiind denumit strat de uzurd, iar stratul inferior strat de rezistenta.

1.1.9. Imbracamintile rutiere din beton de ciment se executé pe fundaii si terasamente executate In
conditiile urmatoare:
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-pentru drumuri noi si modernizari, pe fundatii executate conform STAS 6400 i pe terasamente
executate conform STAS 2914,

-pentru ranforsdri, pe fundatii care sa corespunda din capitolul 7, ,Executarea lucrérilor pe imbracaminti
existente” din prezentul normativ.

1.1.10. Betoanele rutiere utilizate pentru realizarea imbracamintilor din beton de ciment, se clasifica
dupé CLASE, pe baza criteriului rezistentei la incovoiere (Rinc) care este principala caracteristica
mecanica a acestor tipuri de betoane,

1.1.11. Rezistenta caracteristica la incovoiere se defineste ca valoare a rezistenfel sub care se pot
intalni statistic cu repartitie normala cel mult 5% din rezultatele obfinute prin incercarea la incovoiere a
epruvetelor prismatice de beton, la varsta de 28 zile.

1.1.12. Rezistenta caracteristica la incovoiere se determin& pe epruvete prismatice avand dimensiunile
150x150x600Q mm incércate cu doud forte egale si simetrice, conform ANEXEL I1.1.

1.1.13. Clasele de betoane rutiere, notarea lor si valorile rezistentelor caracteristice [a incovoiere sunt
conform tabelului 1.

Tabelu! 1

' Clasa de beton rutier . Rezistenta caracteristica la incovoiere ()

{Nfmm2)
_________________________________ e _— 4’5 e e
............................ BcR4b__ e b e, 40 SO —
_______________________________ . 35_ e Al ok R S R S 35

Tn mod exceptional, in intervalul 0..+5°C imbracamintjle rutiere din beton de ciment se pot
exacuta numai cu avizul beneficiarului i luarea mésurilor prevazute in Normativul pentru realizarea pe
timp friguros a lucrarilor de constructii i a instalatiilor aferente, indicativ C16 $i in ANEXA V.1,

Este interzisd executia imbracaminiilor rutiere fa temperaturi negative
1.1.14. Betoanele de ciment rutiere se noteaza specificand clasa betonului si numarul standardului SR
183-1:1995 sau SR 183-2:1998.

Exemplu de notare pentru un beton de ciment rutier clasa BcR5,0 executat in sisterul cofraje
fixe:BcR5,0-SR 183-1:1995.

1.1.15. In masura in care completeaza si nu contravine, aplicarea prevederilor prezentului normativ, se
va face conform prevederilor ,,Codului de practica pentru executarea lucrarilor.din beton, beton armat si
beton precomprimat”, indicativ NE 012-89.

1.2. Definiti

1.2.1. Agregate naturale

Materiale granulare naturale de origine minerald, provenind din sfarmarea naturala sau
arfificiald a rociior ob{inute din cariere sau balastiere.
1.2.2. Ancord



Bara de otel-beton folositd la armarea rosturilor longitudinale ale imbrac&mintilor rutiere din
beton de ciment pentru a preveni alunecarea sau deniveiarea dalelor adiacenie.
1.2.3. Aditiv antrenor de aer

Substania tensioactiva cu caracter hidrofobizant utilizata pentru marirea rezisteniei la inghet a
betonului de ciment,
1.2.4. Beton de ciment

Produs compozit obtinut prin omogenizarea amestecului de ciment, agregate, apa i aditivi,
1.2.5. Beton de ciment rutier {ixotropic

Beton de ciment rutier vartos care are in stare proaspéata o astfel de compozitie incat ii permite
sa ia orice formd impusa de cofrajul maginii care il pune Tn opera si isi mentine verticale fetele laterale
ale benzil de beton dupa trecerea masinii, pana la completa sa Intarire.
1.2.6. Carota

Proba netulburata care se extrage dintr-un strat rutier coeziv in vederea verificarilor de
laborator.
1.2.7. Colmatare (etansare)

Operatie de umplere a rosturilor, fisurilor gi crapaturilor imbracamintilor rutiere cu materiale
adecvate.
1.2.8. Cribiura

Agregat natural alcatuit din granule de forma poliedric, obtinui prin concasarea, granularea si
selectionarea in sorturi a rocilor dure, de reguld magmatice, bazice si semibazice.
1.2.8. Dald

Element al imbracamintei.din beton de ciment, delimitat in plan prin rosturi.
1.2.10. Dozgj

Proportia, exprimata Tn procente, dintre componentii unui amestec sau a unui component in
amestec.
1.2.11. Fund de rost (pat]

Material care serveste la limitarea patrunderii produsului de coimatare in rost.
1.2.12. Granulozitate

Reparti{ia procentuald a particulelor agregatului natural dupa marimea lor.
1.2.13. Gujon

Bara de ofel rotund, neted, montatd ca armatura in rostul transversal de dilatatie sau de
contractie al imbracamintei din beton de ciment.
1.2.14. Grund

Solufie adeziva speciala care se aplica pe suprafata verticald a rostului pentru asigurarea
adereniei produsului de etansare la peretji acestuia.
1.2.15. Liant hidraulic

Puibere minerala care in amestec cu apa reactioneaza dand produse care se intaresc in timp.
1.2.16. Pietrig

Agregat natural de balastiera sortat din balast in sorturile 4-8; 8-16; 8-25; 8-31; 16-25; 16-31.
1.2.17. Plastifiant pentru beton de ciment

Adaos pentru imbunatatirea lucrabilitatii betonului proaspét, care permite reducerea raportulu
apa/ciment.
1.2.18. Produs de efangare (colmatare):
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Material gata preparat pentru utilizare monocomponenta (mastic bifuminos utilizat la cald} sau
separat in doud componente care trebuie amestecate inainte de introducerea n rost, conform
recemandarilor producatorului {chituri elastice utilizate la rece).

1.2.19. Ranforsare

Ansamblul de lucrari pentru marirea capacitdfii portante a complexelor rutiere existente in
principal prin executarea unor noi straturi rutiere §i asanarea corpului drumului,
1.2.20. Rost

Spatiul liber amenajat in mod special care imparte imbracamintea din beton de ciment in dale
pentru a impiedica fisurarea datorita contractiei sau dilatérii acestora $i pentru necesitati de executie.
1.2.21. Rugozitate

Caracteristica a suprafetei carosabile care conferd o buna aderentd Intre pneurile rofilor
vehiculelor sf Tmbracémintea rutiera.

1.2.22. Sistem rutier (structura rutiera)

Ansamblul de straturi agezate pe patul drumului care constituie structura de rezistenté a
drumului.

1.2.23. Strat de baza

Parte din structura rutiera situat intre imbracéminte si fundaiie repartizand fundatiei eforturi
verticale in limita capacitatii de rezistenta a acesteia.

1.3. Principalele acte normative in domeniu
Agregate naturale si produse din piaira

e e 3 S S S S i

§ SR 662-2002 2 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera.

; SR 867-2001 Agregate si piatra prelucrata pen(t;;uhsartl;mun Conditji tehnice generale de

Agregate naturale grele pentru betoane gi mortare cu lianti minerali. Metode

STAS 4606-8C N
de incercare.

|

i Agregate naturale peniru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de
| STAS 730-89 9red S S = k= St !

§ incercare.
H
H
H

e L o T P 5 58 50 S S——— S

%
Incercari pentru determinarea caracteristicilor geomelrlce ale agrega‘lelor

. SREN933-21998 | Partea 2: Analiza granulometrica - Site de control, dimensiuni nominale ale

Ciment

i
STAS 10092 78 i Ciment pentru drumuri §i piste de aeroporturi

f Clment Partea1 Compompe specifi catugu cnterude conformltate ale
I !
SRS ! _ cimenturilor uzuale

| SREN 196-1:1995 g Metode de incercari ale cimenturilor. Partea1 Determmarea re2|stentelor
| mecanice.

A JUDETUL SUCEAVA |
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Metode de incercari ale mmenturllor

SR EN 196-2:199 Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor. i

U U S PSS §

Metode de incercari ale cimenturilor.
Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii.
!

;

Metode de Incercari ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea finetji.

. SREN 196-6:1994
i

%

Metode de incercari ale cimenturilor.
Partea 7: Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment.

i
i :

|

]

SR EN 196-3:1995 i
3

r

§

T

!

SR EN 196-7:1995

Apa

!{ STAS 790-84 | Apa pentru betoane $| mortare.

A!te materlaie

STAS 438/1-89 Produse de otel pentru armarea betonul,,u Otel beton laminat ia cald.
-* Marci si conditii tehnice de calitate.

§

STAS 3789-86 £ Hartii superioare de ambalaj. Hartie rezistenta.
i
|

? Folii din polietilena de joasa densitate. §
i Betoane

L
!

STAS 8171 -84

Cod de practici pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat.

Incercan pe betoane. Incercari pe betonul proaspat Determmarea
STAS 1759-88 densitatii aparente, a lucrabilitatil, a continutului de agregate fine si a
i inceputului de priza.

NE 012-99

Incercan pe betoane Incercan pe betonul intarit. Determlnarea
rezistentelor mecanice.

STAS 1275-88

e veereer oo ee oo oo B

§ Constructu de beton beton armat si beton precomprimat. Tipulsi |
STAS 1799-88 frecventa veriticarilor calitati mate-rialelor si betoanelor destinate
executarii lucrarilor de constructii.

; STAS 3518-89 Incercarl pe betoane Determmarea re2|stente| Ia mghet dezghet
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Tncercari de laborator ale betcanelor. Determinarea volumului de aer

executie.

STAS 5479-88 din betonul proaspat. ;
| Lucrari de drumuri. Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii
STAS 1598-1-89 | noi si modernizari de drumuri. Prescriptii generale de proiectare gi de
i
%

" Lucrari de drumuri

SR 1831 - 1995 Imbracaminti din beton de ci.ment exet?utate in cofraje fixe, Conditii
_ tehnice de calitate.
SR 183.2:1998 Imbracamintj din beton de cims‘ent execu.tate in cofraje glisante. Condiji
tehnice de calitate. |
STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Siraturi de baza i Fje fundatie. Condiii tehnice
| generale de calitate. |
.............. z
g STAS 8349.83 Lucrari de drumuri, Rugvozitatea T.mbré?a"n‘miln}ilor rutiere. Meteda de %
§ masurare si valori limita. §
STAS 2914-84 i Lucrari de drumuri. Terasamente. Condifii tehnice generale de calitate. i
E - I_......, §
 oinuMT | T _ o
or. 46/1998 z‘ Norme tehnice privind stabilirea classi tehrice a drumuriler publice. §
L. e _ - . .
Ordinul MT i Norme tehnice privind proiectarea i realizarea strazilor in lecalitatite i
nr. 49/1998 | urbane :
Ordinul MT ; Norme tehnice privind proiectarea, consfruirea si modernizarea
nr. 45/1998 drumurilor.
Ordinul MT
nr. 43/1998 Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale.

2. CONDIT! TEHNICE
Elementele geometrice ale imbracamintilor

2.1. Grosimea Imbracamintei este cea rezultata din calcul $i nu va fi mai micé de 10 cm, fara a
fiincluse completarile pentru preluarea denivelarilor.

Cand imbracamintea se executa in doua straturi, grosimea stratului de uzurd se stabileste de
proiectant, dar nu va fi mai mica de cm. Abaterea maxima admisibila la grosimea fotala proiectata a
imbracamintei este de:

-10 ... + 15 mm, la drumuri noi si modernizari;
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-10... + 50 mm, la ranforsarea imbracamintilor existente.

2.2. Latimea de turnare a benzii de befon poate fi de 2,5 ... 8,50 m in sistemul cofraje fixe gi de
5,0 ... 15 m in sistemul cofraje glisante.

Abaterea maxima admisibifa la lafimea proiectata a benzii de beton este de:

+ +15 mm, la drumuri noi i modernizari;
+ +50 mm, la ranforsaraa imbracamintilor rutiere vechi din beton de ciment gi ranforsari de imbracaminti
bituminoase.

2.3. In profil transversal, pentru drumuri in aliniament, imbraca-mintea poate fi:

- cu doud pante In forma de acoperis, la drumuri de clasa tebnica Il...V, strazi de categoria L..11,
drumuri de exploatare de categoria |, piste §i cai de rulare aeroportuare;

- ¢l panté unic la calea unidirectionald a autostrazilor, strazi cu zond verde mediana sau cu platforma
axiala pentru tramvai, strazi de categoria IV, drumuri de exploatare de categotia Il...IIl, platforme de
orice fel.

2.3.1. Panta transversald a imbracamintei este de: .

- 2 % pentru drumuri in aliniament si in curbe fara suprainaltari, precum si la strazi;

- 2...2,5 % pentru ranforsarea sistemelor rutiere nerigide cu imbracaminii din beton de ciment;
- 1,5 % pentru piste si ¢&i de rulare aeroportuare avand literele de codificare C, D sau £;

- 2 % pentru piste si ¢ai de rulare agroportuare, avand literele de codificare A sau B.

Abaterea maxima admisibila la panta pentru drumuri si strazi este de £ 0,4 %. Nu se admit nici
un fel de abaterl Ia pantele transversale ale Tmbracamintilor pentru piste, cai de rulare, bretele de
legatura si platforme aeroportuare.

2.3.2. Pentru drumuri avand curbe supraindiate, locuri de stationare, platforme de parcare,
portuare §i industriale, panta transversala este de maximum 7 % la executia In sistemul cofraje fixe §i
de maximum 5% in sistemut cofraje glisante.

2.4. n profilul iongitudinal, abaterile maxime admisibile la cotele Imbracdmintei in axa benzi
fata de cotele din proiect sunt de:

« 10 mm, la autostrazi, piste, cdi de rulare si platforme aercporiuare, drumuri de clasa tehnica Il §i
strazi de categoria | sill;

« + 20 mm, Ia drumuri de clasa tehnic lil...V, strazi de categoria Il si drumuri de exploatare de
categoria ;

« 30 mm, la strizi de categoria IV, drumuri de exploatare de categoria Il...Ill, locuri de stationare, alei
carosabile si platforme de parcare portuare si industriale.

2.5, Declivitatea in profil longitudinal pentru drumurile publice, de orice clasa tehnica, de
exploatare, industriale si stréizi de orice categorie este de maximum 8 % la execufia in sistemul cofraje
fixe si de maximum 5 % in sistemul cofraje glisante.

2.8. Denivelarile maxime admisibile ale suprafetel Tmbracamintii in sens transversal masurate
sub un dreptar avand lungimea egala cu jumatate din I3jimea benzii de beton si longitudinal, masurate
sub dreptarul de 3,00 m lungime pe fiecare banda de beton si pe toata suprafafa acesteia, sau cu
aparatura speciala de masurare pentru aceasta caracteristica sunt de:

«4 (3) mm, in cazul imbracamintilor ce se executa pentru lucréri de drumuri publice de clasa tehnica |
si strazi de categoria I...II;

» 5 (4) mm, in cazul imbrcamintilor ce se executa pentru fucrari de drumuri publice de clasa tehnica |l
si strézi de categoria [V;
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-« B (5) mm, In cazul imbracimintilor ce se executa pentru lucrari de drumuri publice de clasa fehnica
. VA

2.7. Denivelarile admisibile la rostul longitudinal de contact intre doua benzi de befon
adiacente, sunt de 2 mm in cazul padii carosabile cu doué pante {ransversale i pistelor aeroportuare.
2.8. Denivelarile maxime admisibile intre muchiile dalelor invecinate ale rosturilor transversale sunt de:
» 0 mm, la rosturile de contractie ale imbracamintei ce se executa pentru [ucrari de drumuri i piste
aeroportuare proiectate pentru viteza de circulatie mai mare de 100 km/h;

» 2 mm, Ja rosturile de contractie ale imbrécamintei ce se executd pentru lucrari de drumuri avand
viteza de proiectare sub 100 km/h;

» 2 mm, pentru rosturile de lucru pentru drumuri gi piste aeroportuare indiferent de viteza de circulatie.
Caracteristiciie imbracamintjior

2.9. Tmbracamintile din beton se realizeaza cu clasele de betoane rutiere ce vor fi stabilite de
proiectant. Orientativ in tabelul 2 sunt prezentate clasele de befoane rutiere functie de clasa de trafic si
de categoria drumuiui sau tipul lucrarii.

Valorile din paranteza corespund Tmbracaminiilor executate In sistemul cofraje glisante.
Distanta minima ntre doua puncte cu cu cele mai mari denivelari admise, masuraté pe axa
longitudinala a benzii de circulatie, este de 20 m.

2.10. Numarul maxim admis de dale fisurate reparate conform prevederilor de la pet. 15.1
raportat la numarul totzl al dalelor executate, evaluat inainte de darea in exploatare a imbracamintei,
este de:

+ 1 % la drumuri de clasa tehica |... 11, strézi de categoria I...1I, drumuri de exploatare de categoria |,
piste, ci de rulare si platforme aeroportuare;

« 2 % la drumuri de clasa tehnica V-V, strazi de categoria IV, drumuri de exploatare de categoria IE-Ill,
platforme industriale, de parcare $i portuare, locuri de stationare i alei carosabile.

1a) La suprafata imbracamintei nu se admit crapaturi.

b} Se considera fisuri, deschiderile sub 3 mm 1&time constatate la suprafafa dalelor pe vreme racoroasa
sau umeda, iar crapaturi, deschiderile peste 3 mm constatate in aceleasi conditii.

Caracteristicile betonului rutier

2.11. Compozitia betonului rutier se realizeaza cu agregate naturale de balastiera si cariera,
apd, ciment si aditivi in conformitate cu prevederile urmatoare:
Tn sistemul cofraje fixe

a. Imbracamintile ce se executa intr-un singur strat se realizeaza cu agregate concasate 0...25
mm conform limitelor sau 0...40 mm conform limitelor, iar cele ce se executd in doua stratur] se
realizeaza cu agregate concasate 0 ... 25 mm in cazul straiului de uzura si 0...31 (40) in cazul stratului
de rezisten{a.1

in lipsa unuia din soriurile de agregate: nisip 4-8, pietrig 8-16, respectiv cribluri 8-18, se poate
realiza un beton cu granulozitatea discontinua, avand agregatul fotal in limitele curbelor granulometrice.
Acest tip de beton nu se aplica la autostrazi, drumuri publice cu trafic foarte greu, piste, céi de rulare gi
platforme aeroportuare.

b. Betonul din stratul de uzura al imbracémintei din beton de ciment se realizeaza cu nisip
natural, conform SR 662 gi agregate concasate cribiurd, conform SR 667.1
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¢. Betonul din stratul de rezistenta al imbrécamintilor din beton de ciment rutiere pentru drumuri
si strazi cu trafic greu, mediu sau usor si piste aeroportuare interne, se realizeaza cu nisipul natural de
rau si pietris, conform SR 662 sau piatra sparta (split), conform SR 667.

Tn cazul locurilor de stationare, platformelor de parcare si supralargirilor in curbe, se poate
folos! beton rutier fluidifiat conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

in sistemul cofraje glisante

Curba granulometrica a amestecului totaf se realizeaza cu agregate (0...25mm) si trebuie sa se
situeze Intre limitele domeniului hasurat, sau cu agregate (0...40)mm, caz In care frebuie s& se situeze
intre domeniul hagurat.
1a. Sortul de criblurd 8-16, poate fi inlocuit cu acordul proiectantului cu pietris concasat sort 8-16.
h. La prepararea betoanelor din straturile de uzura pentru locurile de stationare, platforme de parcare
auto, industriale si portuare,strazi si drumuri de exploatare cu o banda de circulatie, precum si alei
carosabile, se poate inlocui criblura cu pietrig, conform SR 662 sau piatrd spartd (spiit) conform SR
667.
d. Dozajele de ciment, aditivi gi raportul A/C ce se utilizeaza in compozitia betoaneior rutiere puse in
opera in sistemele cofraje fixe si glisante, vor respecta limitele din tabelul 3.

Tabelul 3
Nr. L Clasa betonuiuz rutier
i Component e e p B
i . BeR35 BcR 4 0 BcR 4 5 . BeR50
_____ i e, i —
1 ° CEMI425R - - 330 - 350
(kg/m3) min ‘
________________ ClmentCEM142 5 _ == e pa |
2 | N 1T I R ) 350 |
(kg/m3) min § E
S 325 A . g _— _________________________________________
3 R = 340 ] - - !
' (kg!mS) min ' 53
i Rapgr{ Apaf&ment 0 45 pentru ‘betoanele cu granulomtate continud
' max. - U 4? pentru betoanele cu granulomtate dlsccntmua |

= Admwplméstlﬂanu ; b
5 aditivi antrenori de
: aer :
e. Sorturile agregatelor utilizate in straturile de uzura i rezistenta ale imbracamintilor conform pt.
2.11a, b si ¢, sunt indicate Tn tabelul 4.

% din masa cimentufui conform specificatiilor tehnice de produs i
Agrementului Tehnic

__________ Tabeiul 4

lmbracamlntlm B R .\ Granuloznatea
. Natura agregatului - Sorturile agregatelor |
executate ag reg atulw total
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strat

L=
4
Lo}

Cnblura -8 16 i 16- 25
e plit g 25 40
. le:p e z e 4 g %
| Pletrl§ concasat‘l % 4 8 8- 16 §;| 16- 31 %

Nisip natural | 0-4

o Pletrisconcasat | 48 0-25

in £ straturl: " Crlblura 8 16 $| 16-25 | !

straful de uzurd o | A I e i i AR
04 |

| 4881651631

Nisip natural 0-4

] Psetrlg concasat 48
R s i SN 0-40

Crlblura 8 16 si 15 25 |
E ; -Stratui de rezistenté i S ——
; Spht

Pietris concasat1

2.12. Caracteristicile betonului preaspét destinat punerii in opera in sistemele cofraje fixe si glisante
trebuie sa fie conform tabelului 5.

Tabelul 5

Vanarea

Caracteristica betopului i it Metodade incercars |
Cofrajeflxe Cofra]eghsante |

Conmstenl? ?rln metoda: ‘_ 30 10" ) STAS1750
- tasarii, mm; : | r

- grad de compactare; S| 41813 11535 [ STASITSD

Cemedee Vebe . B S e

: """Densnatea aparentaj kgfmgu 2400 140 % 2390 T STAS e
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Contmutm de aer OClus % ' 35 +05 .......... : 4,5 i{}’s = g STAS 5_479 2
S ey P Ve e et s e b s i B S A Sl b e .

2.13. Caracteristicile betonutui intarit destinat a fi pus in opera atat In sistemu] cofraje fixe cat si in

sistemul cofraje glisante trebuie sa fie conform tabelului 6.
________________ _ Tabelul

Clasa betonuml rutler

BiR35  BR4Q0 | BoR4S | BeRS50
1. Rezistenta caracteristica la incovoiere { ) 3
determinats I 28 zile pe prisme de 150x 150x .~ 3% 40 45 50
: 600 mm conf Anexei 111 (N/mm2) '
| ; smne'(Rc) _________________________
| determinata fa 28 zile, pe cuburi cu latura de | |
150 mm, fragmente de prisme cu latura 35 40 45
sectiunii de 150 mm, conform STAS 1275 sau .
pe carote conform Instructiunilor tehnice C 54
: (Nmm2), min : _ !
.. SR T — o v LR P R e P— A e ——— .E__ S — M e S o B
3. Gradul de gellwtate al betonulm determinat | "
conf, STAS 3518 G100 G100 G100 G100

Nota: Valorile rezistentei la compresiune determinatd cu latura sectjunii de 150 mm sau pe carote sunt
informative.

3. MATERIALE UTILIZATE LA IMBRACAMINTILE DIN BETON DE CIMENT
Ciment

3.1. La prepararea betoanelor rutiere se vor utiliza urmétoarele tipuri de cimenturi:
- Ciment pentru drumuri si piste de aeroporturi tip CD 40, conform STAS 10092,
- Ciment Poriland EN 197-1- CEM 1425 R;
- Ciment Portland EN 197-1-CEM 142 5 N;
- Ciment Portland EN 197-1 -CEM | 32,5 R.
3.1.1. Cimentul CD 40, STAS 10092, trebuie s& indeplineasca urmatoarele cerinte:
« compozitia mineralogica potentiald a clincherului:
- aluminat fricalcic, (C3A} - maximum & %,
- feroaluminat tetracalcic {C4AF) - minimum 18 %,
» caracteristicile fizico-meganice ale cimentului:
- priza Tncepe dupé - minimum 2 ore;
- priza sfargeste dupa - maximum 10 ore.
» marirea de volum pe ace Le Chatelier- maximum 10 mm;
« finetea de méacinare exprimata prin suprafaia specifica:
2800...3500 cm2fg
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» rezistenta [a intindere prin incovoiere:

- dupd 2 zile - minimum 3,5 N/mm?2;

- dupa 7 zile - minimum 5,0 Nfmm2 ;

- dupa 28 zile - minimum 6,5 N/mm2 ;

» rezistenta la compresiune:

- dupa 2 zile - minimum 15 N/fmm2 ;

- dupa 7 zile - minimum 26 N/mm2

- dupa 28 zile - minimum 40 N/mm2.

3.1.2. Cimenturile Portland tic CEM | 42,5 R, CEM 142,5 N i CEM | 32,5 R,conform SR EN 197-1
trebuie sé indeplineascd urmatoarele cerinte;

a) Caracteristicile mecanice, fizice i de stabilitate trebuie sa fie conform tabelului 7.

Tabelul 7

Clasa de
rezistentd

: _ Timp initial de priza
28 zile -min-

210 " é4215 2625 5 T =

b} Caracteristicile chimice trebuie 54 fie conform tabelului 8.

 Expansiune mm |

Tabelul 8

Conditji
()
325R
425R ;=5
425N
Reziduu insolubil 425R
425N

Metode de ncercare g

Plerdere de
calcinare

SR EN 196-2

- Continutul in sulfatj (sub 325R425N

forma de SO3) 425R

Continutul in cloruri 425R =010 SR EN 196-21
| 425N f

S s st S R s oo B s S o b o g g e A N SO T o T R et 20 S

3.2. Alte sortimente de cimenturi vor putea fi utilizate numat cu avizul unui institut de cercetari

de specialitate si al proiectantului.
3.3. Cimentul se livreazé in vrac sau saci de hértie, insctit de documentele de certificare a
calitatii s se transportd in vagoane speciale cu descarcare pneumatica, containere, vagoane inchise
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sau camioane acoperite, destinate exclusiv acestui produs. In timpul transportului de la fabrica la statia
de betoane (sau depozite intermediare}, a manipuiérii §i depezitarii, cimentul va fi ferit de umezeala gi
de impurificare cu corpuri stréine {p&mant, carbune, substante organice, var hidratat, cenusé de
termocentrald ete.).

3.4. In contractul incheiat intre furnizor gi utilizator se vor regasi obligatiile furnizorului
referitoare la garantarea cimentului,

3.5. Verificarea conformitatji unei fivrari sau a unui lot cu standardele dupa care s-au produs, cu
cerintele unui contract sau comenzi se face prin prelevarea de probe in prezenta producatorului §i a
utilizatorului. Prelevarea probelor se face de regulé Tnaintea sau in timpul livrarii, sau ia maximum 24
ore dupa livrare. _

3.6. Depozitarea cimentului In silozuri se face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa
a acestuia conform ANEXEE 1.1, inclusiv prin examinarea documentelor de certificare a calitdii si
verificarea capacitatii libere de depozitare in silozuriie destinate tipului respectiv de cimeri.

3.7. Depozitarea cimentului se va face in celule tip siloz, atat pentru depozitele de rezerva cat
si pentru cele de consum. La depozitele de rezervé ale statiilor de betoane se vor marca distinct
stlozurile destinate fiecarui tip de ciment ce urmeaza a fi utilizat prin inscrierea simbolului standardizat
al cimentului cu litere gl cifre de minimum 50 ¢cm naltims,

3.8. Pe infreaga pericada de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturitor de ciment
depozitate in fiscare siloz, prin Tnregistrarea zilnica a primirilor §i consumurilor.

3.9. Cimentul ramas in depozit peste termenut de garantje sau Tn conditii improprii de
depozitare nu va putea fi utilizat decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice
la 2 {7 zile).

3.10. Cimentul care se considera ca s-a alterat se va evacua, fiind interzis a se utiliza la
prepararea betonului.

3.11. Verificarea calitatii cimentului se face:

- la aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/ garantie emis de fabricant;
- nainte de utilizare, de catre un laborator autorizat.
Controluf calitatii cimentului este prezentat Tn ANEXA 1.1, si pet. 14.2.1.1

Agregate naturale

3.12. Pentru prepararea betoanelor de ciment rutiere se vor utiliza urmatoarele agregate
naturale:
a} agregate naturale de balastierd, conform SR 662:
- nisip natural, sortul 0-4;
- pietris concasat, sorlurile 4-8; 8-16; 16-31;
b) agregate naturale de cariera, conform SR 667:
-criblura, sorturile 8-16; 16-25;
-split, sortul 25-40,

Mote:
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1. Agregatele trebuie $3 provina din roci cmogene in ce priveste compozitia mineralegica, fara
urme vizibile de dezagregare fizica, chimic sau mecanica, lipsite de pirita, limonitd sau s&ruri solubile.

2. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci cu continul de silice mono-cristalin sau
amorfa, care sa reaciioneze cu alcaliile din cimenturi.

3.13. Producerea si livrarea agregatelor destinate betoanelor rutiere se va face conform
prevederilor Codului de practica NE 012-99, cap. 4.2.

3.14. Verificarea calitafii agregatelor se va face:
- la aprovizionare, conform prevederilor din ANEXA 1.1, punctul A2;
- inainte de utilizare, conform prevederilor din ANEXA 1.1, punctul B2,
Metodele de incercare sunt reglementate prin STAS 4606 si STAS 730.

Apa

3.15. Apa utilizata la prepararea betoanelor rutiere poate & provina din refeaua publica de apa
potabila sau alta surs, care s indeplineasca conditiile tehnice prevazute Tn STAS 790.
Aditivi

3.16. La prepararea betoanelor rutiere pentru Tmbunatatirea lucrabilitatii, reducerea tendintei de
segregare in timpul transportului, marirea rezistentei la inghe{-dezghet repetat, se va utiliza in mod
obligatoriu un aditiv plastifiant impreuna cu un aditiv antrenor de aer, conform prevederilor cerinfelor din
reglementarile specifice gi Agre-mentelor tehnice in vigoare. Utilizarea aditivilor la prepararea
hetoanelor rutiere se va face conform prevederilor Coduluf de Practica NE 012-99.

Ctel-beton

3.17. Pentru executarea ancorajelor practicate in sistemul cofraje fixe sau glisante se va folosi
otelul beton rotund, cu diametrul de 10... 12 mm (tip OB 37} conform STAS 438/1.

3.18. Gujoanele utilizate pentru realizarea rosturilor transversale de dilatatie in sistemul cofraje
glisante vor fi din ofel rotund, neted cu diametrul de 25...30 mm si 500...600 mm lungime, conform
STAS 333.

3.19, Livrarea ofelului-beton se va face conform prevederilor in vigoare si trebuie s4 fie Tnsotite
de certificatul de calitate emis de producator. '

3.20. Ctelul-beton se va depozita $i pastra in conditii care sa evite:

- favorizarea corodarii;
- murdarirea cu pamant sau alte materiale.

Alte materiaie

3.21. Verificarea calitdtji se va face conform prevederilor din ANEXA .1,

3.22. Pentru realizarea imbracamintilor mai sunt necesare si urmatoarele materiafe:

a) Hartie rezistenta KRAFT (125 g/m) conform STAS 3789 sau folie de politilena de joasa densitate
(0,06 mm grosime}, conform STAS 8171 pentru:

- executia fmbracamintilor din beton de ciment pe fundatie de balast sau piatr sparta;

- izolarea contra aderentei la beton a unei jumatati din ancorele de ofel ce trebuiesc fixate in rosturile
longitudinale de contact ale imbracamintilor din beton executate in sistemul cofraje fixe.

b) Produse de protectie a suprafetei betonulul proaspat contra evaporérii apel.

¢) Produse de colmatare a rosturilor, ,Ja cald” (masticuri bituminoase) sau la rece {chituri tiocolice).
d) Aditivi superplastifianii pentru fluidizarea betonului, necesari la:
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- betonare in spatii inguste (supralargiri in curbe, parcari auto, acostamente, banchete);

- Inlocuirea partiala sau totald a uncr dale cu defectiuni;

- repararea degradarilor imbracamintilor din beton de ciment {ruperi de margini la dale, zone faiantate,
ruperi de colfuri).

¢) Aditivi antrenori de aer,

f) Aditivi Intarzietori de priza;

g} Aditivi acceleratori de priza.

4, STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI RUTIER
4.1. Compozitia betonului rutier se stabileste in conformitate cu prevederile ANEXEL I, 1. Din
prezentul 15ggregate si numai de laboratoare de specialitate autorizate de Inspectoratul de Stat in
Constructji.

Note:

1.Cerintele de bazé privind compozitia betoanelor rutiere vor fi in conformitate cu prevederile
Codului de Practica NE 012-88, cap.6. adaptate la specificul acestor tipuri de betoane.

2. Tn cazul utilizarii unor tipuri de ciment, 15ggregate sau aditivi care nu sunt prevazute in
prezentul 15ggregate, stabilirea compozitiei betoanelor rutiere se va face pe baza de studii elaborate
de un 15ggregate de cercetare de specialitate.

4.2, Stabilirea compozitiei betonului se va face:

-la intrarea In functiune a staliel de betoane;
- la schimbarea tipului de ciment, 15ggregate si aditivi;
- ori de céte ori se apreciazi ¢ este necesara reexaminarea compozitie utilizate.

4.3, Cantitatile de materiale corespunzatoare unui amestec (garja) se vor stabili pentru un
volum de beton proaspat de maximum 80% din capacitatea nominala a instalatiei folosite pentru
malaxare.

4.4. L a statia de betoane se va afisa refeta corespunzateare tipuiui de beton ce se 15ggrega si
care va contine;

- numérul de ordine al retetei;

- notatia corespunzatoare tipului de beton;

- cantititile de materiale care se 15ggregate la fiecare sarja cumulat pentru 15ggregate, funcie de
ordinea de introducere a acestora.

4.5.1n cursul prepardrii betonului, refeta se va corecta de catre laboratorul stafiei in functie de
rezultatele verificdrilor zilnice privind:

- umiditatea agregatelor;
- granulozitatea sorturilor;
- densitatea aparentd a betonului proaspat;
- lucrabilitatea betenului ce trebuie verificaté zilnic incepand cu fabricarea primelor 3 garje;
- continutul de aer oclus.
5. PREPARAREA BETONULUI RUTIER
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Prapararea betonului de ciment rutier se efectueaza in stafii de betoane cu personal,
echipamente, instalatji si laboratoare Tn conformitate cu prevederilor cap. 9 din ,Codul de practica
pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012-99 cu
urmatoarele precizari:

» Oprirea functionarii statiei de betoane de catre organismul de atestare al acesteia este
posibilé si in situatia in care analizarea rezultatelor incercarilor efectuate pe probele prelevate la statje
arata ca pentru betoanele rutiere de clasa mai mare de BcR 4,0 la un volum mai mare de 15 % din
totalul cantitatii produse s-a inregistrat graduf Il de omogenitate {stabilit conform ANEXEI 113} sau nu
s-a realizat clasa betonuiui (ANEXA 111.3);

+ Depésirea abaterilor In ceea ce priveste caracteristicile betonului proaspat prevazute prin
controlul operativ (ANEXA 1.3.),

6.TRANSPORTUL BETONULUI

6.1. Betonul proaspat preparat n statiile de betoane se va transporta cu autobasculante.

6.2. Autobasculantele trebuie s& fie etanse pentru a nu permite pierderi de beton sau ale
componentilor acestuia.
Pe timp de arsitd sau ploaie, suprafaia liberd a betonului din autobasculante trebuie s fie protejata cu
prelata, astfel incat s se evite modificarea caracteristicilor betonului. Se interzice udarea betonului pe
timpul transportului.

6.3. Autobasculantele vor fi spalate cu jet de apa dupa 3-4 transporturi sau ori de céte ori este
nevoie.

6.4. Durata maxima de transport, -consideraté din momentul inceperil incarcaril miflocului de
transport si inceputul descarcarii acestuia, nu va depasi valorile din tabelul 9, decét daca 'se utilizeaza
aditivi intarzietori.

Tabeiul 9

}emrﬁaeratumamestalﬁ]a;be&m(C)MMM ______________ Duratamn%m;?ﬁ;d"etrangpsg(m%L}i_e) _______________ |
- oo <30 s T _
145 N e S A ,

6.5. Temperatura betonului proaspat la punctul de lucru nainte de punerea sa in opera trebuie
s4 fie cuprinsa intre 5 ... 30°C.

7. PREGATIREA PLATFORME! IN VEDEREA ASTERNERII BETONULUI RUTIER IN
SISTEMUL COFRAJE FIXE

Executarea lucrarilor pe fundatii noi

7.1. Fundatja trebuie sa aiba la suprafata sa aceleasi pante in profil ransversal §i declivitati in
orofil longitudinal, ca ale suprafetei imbracamintilor sub care se afld, conform STAS 6400.

7.2. Denivelirile admisibile ale suprafetei straturilor de fundatie in sens longitudinal, sub lata
{dreptarul) de 3,00 m vor fi de maximum 2 cm, in cazul straturilor de fundatie de balast, piatra sparta §i
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din materiale granulare stabilizate mecanic i de maximum 1,5 em pentru balast sau nisip stabilizat cu
ciment.

7.3. Denivelarile admisibile ale suprafetei stratului de fundatie Tn sens transversal, sub lata de
3,00 m, vor fide £ 7 mm.

7.4, Latimea fundatiei este cea indicata In proiect i depinde de tipul de incadrare a
Tmbracamintei, corespunzator clase tehnice a drumului, conform STAS 1588/1.

7.5. Imbracamintile din beton de ciment se pot executa la strazi numai dup definitivarea
tuturor instalatilor subterane inainte de executarea fundatiei. Se recomandi totodata sa se prevada
sub partea carosabila numai acele instalatii care nu pot fi amplasate in zonele verzi sau sub trotuarele
adiacente.

7.6. Inainte de a incepe executarea imbracimintei se va face receptia fundatiei conform STAS
8400 prin verificarea elementelor geometrice, abaterilor limitd, denivelérilor admisibile, & gradului de
compactare sau a deflexiunilor. in urma efeciudrii verificarilor se va incheia procesul verbal de
verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse, specificandu-se eventualele remedieri necesare. Nu se
trece la executarea imbracimintei pana cand nu se executd aceste verificari si eventualele remediert
ce rezulta din acestea prin completare cu material corespunzator stratului de fundatie gi compactarea
acestuia la gradul de compactare prevazut.

7.7. Lucrarile de corectare si finisare a fundatjei vor precede [ucrérile de betonars, astfel ca sa
existe Tntre acestea un decalaj de 400..1000 m.

7.8, Pe fundatia verificata in profil transversal si longitudinal, se monteaza longrinele metalice
pe henzi de beton (C 4/5 - C 6/7,5) sau mortar cu [atimea de minimum 30 cm, preparate cu un doza)j
de 160 kg ciment la m3.

7.9. In cazul fundatiilor din balast, piatra sparta si din materiale granulare stabilizate mecanic,
intre iongrinele montate pe fundatia In prealabil umezita se va astemne un strat de nisip de 2 cm
grosime dupa compactare care trebuie sé respecte cota i panta suprafetei inferioare a imbracamintei.
Suprafata nisipului compactat se va controlz i corecta cu un dreptar care se deplaseaza in lungul
Iongrinélor, astfel incat sa fie asigurata planeitatea suprafetei nisipului si s fie evitata ridicarea
acestuia la margini. Nisipul va avea EN > 85. Inainte de asternerea nisipului se curata suprafata
fundatiei, indepértandu-se §i eventualele resturi de pamant adus de pe drumurile laterale.

7.10. Pe nisipul bine nivelat si compactat se va intinde hértia Kraft sau folia de poliefilena.
Benzile de hartie sau de polietilena se suprapun cu minimum 5 cm Tn sens longitudinal gi 20 cm in sens
transversal. Banda superioara va fi in sensul pantei,

7.11, Banda de hartie sau folia de polietilend va fi intins& cu putin inainte de betonare pentru a
evita producerea de cute, Stabilitatea contra vantului a foliei intinse se va asigura agezénd peste ea din
loc Tn loc bare din fier sau femn care se vor recupera. Este inferzis a se felosi beton proaspat sau
bolovani. Hartia intinsa nu trebuie calcata.

. 7.12. n situatiile in care stratul superior al fundatiei este alcatuit din materiale stabilizate cu
liantj hidraulici sau mixturi asfaltice, nu se va executa acoperirea suprafetei fundatiei cu strat de nisip si
hartie sau folie de polietilend. inainte de asternea betonului suprafata acestor fundatji se va stropi cu
apa.

7.13. In urma efectuérii lucrariior mentionate la punctele 7.10...7.12. se vor verifica lucrarile
executate si se vor consemna cele constatate in registrul de procesul verbal de lucréri ascunse
mentionat la pct. 7.6.
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Executarea lucrdrilor pe imbracamingi existente

7.14. Inainte de a incepe executarea imbracamintei din beton de ciment, Tmbracamintea veche
bitumincasa sau din beton de ciment se trateaza in doud moduri, dupa cum urmeaza:

A. Imbracamintea veche (bituminoas& sau din beton de ciment) este mentinuta pe fundatie. in
vederea asigurarii unor fundatii cu suprafete plane, omogene si fara fisuri sau rosturi prin care s-ar
putea pierde laptele de ciment I timpui vibrarii betonului, sau proeminents care ar putea impiedica
deplasarea dalelor sub actiunea gradientilor termici, este necesar ca defectiunile imbracamintilor vechi
sa fie reparate astfel: __

A.1. Tn cazul imbracamintilor vechi bituminoase:

- fisurile cu deschideri pana la 3 mm, se colmateaza cu emulsie cationica;

- crapéturile cu deschideri pana la 5 mm, se colmateaza cu mastic bituminos;

- crapéaturile cu deschideri mai mari de 5 mm, se colmateaza cu mortar asfaltic;

- gropile se plombeaza cu mixturi asfaltice sau materiale stabilizate cu liantj hidraulici sau puzzolanici
utilizand agregate cu dimensiuni corespunzatoare adancimii degradarii lor {maximum 2/3 din
adancime).

A.2. In cazul imbracamintiler vechi din beton de ciment:

- fisurile si crapéturiie se coimateaza cu masticuri bituminoase;
- toate tipurile de rosturi se recolmateaza;
- ruperile de la muchiile rosturitor sau marginile dalelor se reconstituie cu mottare uscate preambalate.

7.15. Pentru aducerea profilului transversal existent ia panta imbracamintei noi din betor: de
ciment, reprofilarea imbracamintei vechi bituminoase sau din beton de ciment, se poate face cu
materialele locale stabilizate cu ciment sau cu mixturi asfaltice. Gresimea minima, in stare compactata
a straturilor de reprofilare trebuie sa fie de cel putin doud ori mai mare ca dimensiunea granulei maxime
utilizate.

Nots:

1 Intrucat toate tipurile de rosturi ale noii imbracaminti din beton de ciment frebuiesc executate
in acelasi profil vertical cu cele din imbrécamintea veche din beton de ciment, este necesar sa fie
executat in prealabil reperarea acestora cu ajutorul unor tije metalice din ofel-beton tip OB 37 sau alte
repere infipte In fundatie |la capetele rosturilor vechi.

2 Pentru Tmbracamintjle din beton de ciment destinate ranforsarii pistelor, cailor de rulare si
platformelor aeroportuare sau autostrazilor, lucrarilor de execuje se vor efectua conform prevederilor
Caietelor de sarcini speciale $i specifice.

7.16. In curbele suprainaltate, pentru amenajarea curbelor, dala de beton va fi de grosime
constantd, iar preluarea diferentei intre profilul proiectat si cel existent se va realiza cu alte materiale
decat beton de ciment (balast, materiale stabilizate etc.) care s8 asigure un modul de elasticitate
echivalent cu cel existent.

B. Imbracamintea veche {bituminoasa sau din beton de ciment) este indepértata.
Indepartarea imbracamintei vechi, se efectueazi de reguld pe acele sectoare de drumuri unde
fenomenul de faiantare este puternic manifestat gi in urma verificarii starii complexului rutier a rezultat
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ci este necesar sa se ia masuri de tratare a patului drumului si inloguire in straturile afectate a
materialelor contaminate, pentru asigurarea si pe aceste sectoare a modulului de elasticitate dinamic
luat in considerare de proiectant la dimensionarea sistemului rutier.

B1. Indepartarea Imbracamintei bituminoase.

Imbracamintea bituminoasd veche se indepérteaza prin decapare cu autogrederul sau cu
ajutorul autofrezelor cu discuri diamantate, avandu-se in permanenta in vedere necesitatea recuperari
integrale & mixturii asfaltice pe ¢at posibil fara a fi impurificatd cu elemente din stratul suport care de
regula este constituit din materiale granulare nestabilizate.

B.2. Indepértarea imbracamintet din beton de ciment
Pentru indepartarea imbracamintel vechi din beton de ciment sunt necesare urmatoarele operatji.

- reperarea locurilor de amplasare a ancorelor in rostul longitudinal de contact, prin spargerea dalelor
din loc in loc, pe o adancime mai mare decat grosimea, cu ajutorul ciccanului pneumatic (pikamer);

- tierea ancorelor cu ajutorul aparatului de sudur;

- spargerea dalelor cu piconul in fragmente de mérime convenabila;

- Indeprtarea fragmentelor de beton din fiecare dala cu utilaje mecanice adecvate.

Fundatia obtinuta in urma indepartarii imbracimintei vechi, se pastreaza si se trateaza conform pet.
7.15. si 7.16. Pe fundatia obtinuta conform celor doud situatii de tratare (A i B) mai sus prezentate, se
pozitioneaza la cotd si In pozilie verticald longrinele metalice.

Fixarea longrinelor de fundatie, se face cu bolfuri mpugcate, prinse Tn bride metalice ce sustin longrina
din exteriorut ei in cazul cand fundatia este ¢ imbracéminte veche din beten de ciment $i cu crampoane
de otel batute cu ciocanul in cazul celoralte tipuri de fundatii.

7.17. In urma efectudrii lucrarilor mentionate la pet. 7.14... 7.16, se vor consemna cele
constatate Intr-un proces verbal de lucrari ascunse.

7.18. In cazurile In care se executa supralargirile partii carosabile existente, in zonele in care
exista posibilitatea de tasare diferentjaté a fundatiei partii largite, se va prevedea armarea dalelor pe 0
atime de 0,80...1,00 m, deasupra rostului dintre imbrécaminte $i fundatia parii lrgite, Armarea daleior
se va face cu ofel-beton cu diametrul de 5...6 mm, sub forma de plase de 0,80...1,00 m latime §i 5,00 m
lungime cu ochiuri de 20 x 20 cm. In cazul utifizarii de plase legate cu sarma, acestea vor fi alcatuite din
ofel-beton tip OB 37 (STAS 438/1) de 6 mm diametry, iar in cazul utilizarii de plase sudate, acestea vor
fi alcatuite din sarma trasa (STAS 438/2) de 5 mm diametru. Arméatura se va ageza la adancime de
5...7 cm de suprafata imbracamintei, prin intermediul unor céldreti daca imbrac&mintea se executa intr-
un singur strat, sau intre cele dou straturi cAnd imbracamintea se executd in doua straturl.

8. PREGATIREA PLATFORMEI IN VEDEREA ASTERNER! BETONULUI RUTIER iN
SISTEMUL COFRAJE GLISANTE

Platforma destinata asternerii betonului in sistemul cofraje glisante va fi pregatita si compactata
conform prevederilor STAS 6400 in aceleasi condifii specifice sistemului cofraje fixe pet. 7.1..7.6.

9. PUNEREA TN OPERA A BETONULUI RUTIER TN SISTEMUL COFRAJE FIXE
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9.1. Imbracamintile se executd intr-unul sau doua straturi conform prevederilor din proiect in
functie de utitajele curente care asigurd compactarea prin vibrare pana la grosimi de 23 cm. in cazul
unor grosimi mai mari se vor utiliza numai vibro-finisoare dotate cu perii vibratoare, care asigura
vibrarea eficienta pe toata grosimea stratului. 1

9.2. Punerea in operd a betonului va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru. Acesta
va fi permanent la locul de tumare §i va supraveghea gi lua masuri operative de remediere a oricaror
deficiente constatate.

9,3. La locul de punere in operd, descarcarea betonuiui se va face n 2-3 locuri sau din mers,
pentru a meniine omogenitatea betonului pe toatd suprafata de descércare. La Imbracaminij executate
in doua straturi, descércarea betonului celui de-al doilea strat se va face obligatoriu prin descarcare
|lateral3, folosind autobasculante sau alimentatoare speciale. Aceiasi méasura se aplicd si pentru primui
strat unde se asterne pe fundatie hartia Kraft.

9.4, Asternerea betonului se va face numai cu repartizatoare mecanice (Jopefi mecanice sau
repartizatoare cu snecuri, cu exceptia unor suprafete reduse la care folosirea acestora nu este
justificatd din punct de vedere tehnico-economic {supraldrgiri Tn curbe, curbe cu raze mici, strazi de
categoria IV cu o banda de circulatie, parcaje, platforme sau locuri de stationare, pe suprafete mici sau
izolate). La acestea, agternerea betonului rutier preparat, se poate face manual.

9.5. Compactarea gi nivelarea betonului, la executarea imbrécd-mintei, se vor efectua cu
ajutorul vibro-finisoarelor, avand urmétoarele caracteristici: frecventa de vibrare: 50-75 Hz,
amplitudinea 1,0... 1,3 mm, viteza de avansare: minimum 0,6 m/minut prin doua treceri ale acestora pe
fiecare strat de beton ce se compacteaza. Relatja intre grosimea dalei, h, $i lungimea grinzil vibratoare,
masurata In sensul de avansare b, este: b/h.

9.8. Timpul optim de vibrare se stabileste prin determinari de probé efectuate cu prima saria de
beton ce se compacteaza, stabilindu-se viteza de inaintare a vibro-finisorului, corelaté cu lalimea grinzii
vibratoare care trebuie s fie in contact cu betonul proaspat pe o lungime de ce! putin grosimea dalei,
masurate In directia de avansare. Durata vibrérii se recornanda sa fie de 30...60 secunde.

1 Inainte de nceperea lucrérilor, executantul este obligat sa realizeze un sector experimental de
minimum 30 m, care va senvi ca trenson de referint pentru urmérirea lucrarilor

9.7, Pentru a asigura vibrarea corectd a betonului pe Tntreaga suprafaia a stratului compactat,
se va urmari-ca grinda vibratoare, n timpul vibrari, sa se afle cu 1...3 mm mai jos decét suprafala
betonuiui din spatele grinzii.

9.8. Grosimea stratului de beton necompactat trebuie s& fie de 1,15...1,35 ori mai mare decat
grosimea finala a stratului compactat, in funciie de lucrabilitatea betonului.

Inainte de a incepe vibrarea betonului, se va stabili in cadrul determinariior de probé grosimea
stratului de beton necompactat, necesara peniru obtinerea grosimii prescrise a stratului finit.

0.9. Punerea in opera a betonului se va face fard intreruperi, iar dacé acestea nu pot fi evitate
(ploaie intensa, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton etc.) se va executa din
betonul confeclionat pané in acel moment o dald cu lungimea de cel putin 1,5 m, terminate cu un rost
transversal de contact.

9.10. Distanta dintre doud pozitji succesive de lucru ale placilor sau riglelor vibrante trebuie sa
fie astfel stahilita Incat s& fie asigurats acoperirea succesiva a intregii suprafetei de beton compactat.

9.11. Intreruperea betonrii la sfarsitul une zile de lucru se va face numai a un rost transversal
de dilatatie sau de contact.
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9.12. Betonul gresit fabricat sau gresit tumat se va Indepérta de la locul de punere in cpera.
9.13. Pe sectoarele de drum cu declivitéti, sensul de executie al benzii de beton va fi urmatorul:
- pentru pante de pani la 3% se lucreaza in sensul urcarii drumului (din vale spre deal);
- pentru pante mai mari de 3% se lucreaza ™ sensui coborrii drumului (din deal spre vale), adaptandu-
se la situatia respectivé atat consistenta betonului ¢t si viteza de avansare a utilajefor avand in vedere
totodata ca in permanentd in fata utilajelor s& existe un val de beton afanat cu rol de , zid de sprijin”.

Executarea imbracamintilor dintr-un singur strat

{beton de o singura clasd, avand caracteristicile stratului de uzura)

9.14. Betonul adus la punctul de lucru se va descarca in 1-2 locuri.

- 9.15. Betonul asternut la cotd si necompactat se va verifica cu dreptarul 5i se vor efectua
corectdrile necesare Inainte de vibrare pentru efiminarea denivelarilor suprafetei, prin completare cu
beton sau indepartarea betonului in exces. Langa longrine betonul se va indesa cu maiul metalic
asigurand totodatéd mentinerea ancorelor in pozitie orizontala.

8.16. Dupa asternerea stratului de beton pe o portiune de 5-6 m, pe toata lafimea gi dupa
verificarea grosimii betonului necompactat cu sablonul, se va proceda la vibrarea betonului cu ajutorul
vibro-finiserulul, urmarindu-se ca in fata grinzii vibratoare sa existe permanent un vaf uniform de beton
de maximum 5 cm inaliime,

8.17. Dupa trecerea vibro-finisorului pana 1a circa 1 m de capatul pertiunii agternute, aceasta
se retrage si se face verificarea in profil longitudinal si transversal a suprafetei vibrate cu lata de
minimum 3,00 m, corectand cu beton, daca este cazul, suprafetele deniveiate sau cele deschise
(nevibrate},

9.18. Dupa verificarea si corectarea denivelaritor suprafetei vibrate, betonui de langa longrine
se va compacta cu maiul sau placi vibrante,

9.18. Se trece apoi a doua oara cu vibro-finisorul astfel ca suprafata obfinuté sa fie neteda §i
uniforma ca aspect.

9.20. Timpul care se va scurge de la prepararea betonului pentri prima sarja dintr-o dala gi
terminarea finisérii betonului din aceiasi dald nu va depagi cu mai mult de o ora inceputul
prizeifcimentului.

9.21. Finisarea suprafetei betonului pentru piste aeroportuare, autostrazi si drumuri cu frafic
foarte greu, se face numai cu grinzi finisoare. Pentru celelalte categorii de lucréri, cand vibro-finisoarsle
nu au aceste dispozitive, care s elimine denivelarile longitudinale ale suprafetei stratului de beton, se
va folosi un rulou metalic, perfect calibrat, de 34 m lungime, avand diameirul de 25 cm si masa de
circa 150...200 kg. Cu ruloul se lucreaza pe suprafata corectatd si compactatd, prin rostogolirea |ui in
sens perpendicular pe axa benzii, pe toata suprafata imbracamintel, prin treceri suprapuse pe céte 1,00
m. Ruloul trebuie curatat si umezit la fiecare trecere, evitdndu-se udarea betonului.

§.22. Surplusul de mortar scos la suprafata imbracémintei de catre grinda finisoare sau rulou,
se indeparteaza cu perii speciale care sunt trase transversal spre marginea benzii de beton executate.

9.23. Suprafata finisata a betonului se va stria numai mecanic la autostrazi si piste
aeroportuare sau fie mecanic fie manual la celelalte lucréri, perpendicular pe axa drumului, cu ajutorui
dispozitivului de striat sau a unei perii umezite de tip piassava, cu fire plastice sau metalice.

9.24. Demontarea longrinelor se va face dupa cel putin 24 cre de iz turnarea betonului.
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in cazul in care executarea imbracamintet se face pe jumatate din [&timea partii carosabile i se circula
pe a doua jumatate a drumului, longrinele din axa drumului se vor demonta dupa minimum 48 ore.

9.25. Imediat dupa demontarea longrinelor, fetele laterale ale dalelor se vor acoperi cu un strat
de decofrol sau emulsie bitumincasa cationica.

Executarea fmbracamintilor din doua straturi

(beton de uzurd $i beton de rezistenta)

9.26. Descércarea, asternerea i compactarea betonului pentru straturile de rezisten{a si de
uzur3 se va face conform pct.8.3, 8.8 si 9.17...9.21,

9.27. Vibrarea betonului din stratul de rezistenta si stratul de uzura se face cu doud vibro-
finisoare care aclioneaza separat pe fiecare strat, astfel incat timput care se va scurge de la terminarea
vibrarii unui strat (dac stratul de rezistené este alcatuit din mai multe straturi) sau a vibrari stratului de
rezistenta si asternerea stratului urmator (de uzurd) nu va depasi o jumatate de ora.

9.28. Timpul care se va scurge de la prepararea primet sarje din betonul stratului de rezistenta
dintr-o dal3 si terminarea finisérii suprafetei stratului de uzura din aceiagi dala, nu va depagi cu mai mult
de o ora nceputul prizei cimentului.

9,29. Finisarea suprafetei imbracamintei se va face conform pet. 9.21, 8.22 §i 9.23.

9.30. Demontarea longrinelor si protejarea fetefor taterale ale dalelor se vor face conform pet.
9.24 5i 9.25,

10. PUNEREA IN OPERA A BETONULU! RUTIER iN SISTEMUL COFRAJE GLISANTE

10.1. Descarcarsa, repartizarea si compaciarea betonului

10.1.1. Masina cu cofraje glisante se deplaseaza cu ajutorul a patru genile (stabilitate maxima)
manevrate cu cricuri §i este ghidata in plan orizontal (ca directie) si vertical cu ajutorul palpatorilor gl a
unei baze de referinta alcatuita fie din doua fire metalice intinse de o parte st de alta a maginii pe
directia de betonare, fie dintr-un fir si dala de beton adiacentd, fie dintr-un fir gi un dispozitiv de reglare
a pantei.1

10.1.2. Masina cu cofraje glisante trebuie s realizeze urmatoarele operatii tehnologice:
- repartizarea betonului pe toata latimea benzii de befonare cu ajutorul unui repartizor tip gnec;
- compactarea prin vibrarea interné a betonului cu ajutorul pervibratoarelor electrice de interior de 70
mm diametru care produc lichefierea” betonului;
- presarea betonului prin ,,extrudere” de cétre greutatea proprie & maginii;
- finisarea transversala a suprafetei betonului ,,extrudat” cu ajuterul unet grinzi care se deplaseaza
perpendicular pe directia de avansare a cofrajelor glisante;
- finisarea longitudinala a suprafetei din beton cu ajutorul unui dispozitiv (drigca) care se deplaseaza
transversal infre cofrajele glisante si longitudinal odata cu magina.

Inainte de inceperea lucrarilor, executantul este obligat s& realizeze un sector experimental de
minimum 30m, care va servi ¢a tronsen de referintd pentru urmarirea lucrarilor.

- 10.1.3. Betonul in fata masinii cu cofraje glisante, trebuie astfel descarcat si repartizat incat sa

se asigure o avansare uniforma continud si permanentd a masinii, practic fara nici o oprire a masgini.
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10.1.4. Viteza masginii cu cofraje glisante se regleaza la cca. Tm/minut in funclie de ritmul de
aprovizionare a betonului, corelat cu calitatea muchiilor laterale si suprafatarea imbracamintei ce se
realizeaza.

10.1.5. Este foarte important ¢a volumul de beton din fata masinii cu cofraje glisante sa fie
constant. 1 :
10.1.8. In principiu, toate reglajele masinii cu cofraje glisante se efectueaza pe loc, inainte de
inceperea betonarii, dar trebuiesc efectuate verificari si ajustari ale acestora la inceputul lucrulul pentru
garantarea realizarii unor condifji de calitate corecte ce se impun dalelor din punct de vedere ale
grosimii, calitétii $i rectangularitatii marginilor acestora.2

Un volum prea mare de beton in fata masinii atrage dupé sine stationarea acesteia (prin
patinare). Un volum prea mic de beton sau o repartizarea neuniformé a acesteia va conduce la
denivelari ale suprafetei peste limitele admisibile.

Seful punctului de lucru va urmari indeaproape realizarea urmatoarelor aspecte:

- Actionarea snecului astfel incat sa se asigure un nivel constant al betonului in camera (spatiu) de
pervibrare, precum si o imersare completa a pervibratoarelor

- Frecventa de vibrare a pervibratoarelor se regleaza in coretare cu consistenta betonului gi cu viteza
de inaintare a masginii;

- Alimentarea betonului Tn camera de pervibrare trebuie sa fie continua, in caz contrar trebuie sa se
inferving la ritmul aprovizionarii cu belon sau revizuirea compozifiei betonuiui.

- Betonul care rdmane accidental in camera de pervibrare frebuie sa fie eliminat;

- Palpatoarele de nivel se regleaza in raport cu firele de ghidaj §i in funclie de grosimea imbracamintei
ce trebuie realizata.

- Tn principiu, aceste reglaje sunt efectuate o singura data §i trebuiesc evitate situatiite de reajustare
prea deasa datoratd grijii deosabite pentru a nu se provoca neregularitéli la suprafata dalelor.

- Totodata, chiar daci masina a fost initial bine reglaid, se recomanda ca sa se verifice in permanenta
grosimea imbracamintei realizate.

- O metoda simplé consta in masurarea in acelasi profil transversal Inainte si dupa trecerea maginii a
distantel de la stratu! suport la suprafata betonului in raport cu un fir intins infre cele doua fire de ghidaj;
diferenta d& grosimea imbracamintei.

- Dacé este cazul. reglarea nivelului este reajustat pe toli palpatorii in mod progresiv (1 ¢cm pe distan{a
de 20 m).

- Se recomanda demontarea palpatorilor dupa fiecare zi de lucru $i depozitarea acestora intr-un spatj
uscat, fara umiditate. Tn ziva urmatoare se va avea griia ca acestia sa fie remontali infotdeauna tn
aceleasi locuri ale masinii de unde au fost demontati.

- Extremitatile cofrajeior glisante pot fi rigidizate cu ajutorul unui cablu {tirant) in scopul obtineril unor
margini cat mai verticale si fara prabugiri.

- Nivelui grinzii de netezire fransversale trebuie astfel reglat incat betonul sa formeze un sul uniform in
fata-acesteia. In caz contrar trebuie $a se revada ritmul de alimentare cu beton, compozitia acesfuia
sau suprafata fundatiei pe care se deplaseaza magina.

10.1.7. Punerea in opera a betonului tixotropic cu ajutorul masinii cu cofraje glisante va fi
condusa nemijlocit de seful punctului de lucru, bun profesionist in domeniu.
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Acesta va fi permanent la locul de tumare, va supraveghea si va lua mésuri operative de remediere a
oricaror deficiente constatate pe parcursul executiei. !

10.1.8. Betonul adus la punctul de lucru se descarca cu atentie in faa repartizorului cu snec a
masinii cu cofraje glisante dupé care repariizarea uniforma a acestuia intre cofrajele masinii se
sentinua cu ajutorul unui excavator.

10.1.9. Seful punctului de lucru va urmari permanent {prin observarea aspectului suprafetei
batonului) modul de functionare al tuturor pervibratoarelor.

10,1.10. Eventualele pervibratoare defecte trebuiesc Tniocuite imediat. Ca masura de
intrefinere preventivé, se recomanda inlocuirea zilnic8 a unui pervibrator pentru revizie. Introducerea i
scoaterea buteliilor pervibratorului in i din beton se face de reguld prin vibrare.

10.1.11. Pervibratoarele se fixeaza la echidistante de cca. 50 cm si la mijlocul grosimii stratului
de beton.

10.1.12. O supraveghere mai atenté se va da celor doua pervibratoare laterale care trebuie sa
asigure ob{inerea muchilior benzii de beton. Aceste doud pervibratoare se vor monta |a aproximativ 15
cm de marginea cofrajelor glisante.

10.1.13. Asternerea betonului se considera terminaté cand supra-faa imbracamintei nu
prezintd denivelari i are un aspect omogen.

10,1.14. Compactarea si finisarea se considera terminate cand suprafata betonului este plana,
inchisa gi are o texturd uniforma. Tn caz ¢ se observa denivelari ale suprafetei imbracamintei ramase
in zonele marginale acestea se vor corecta manual cu ajutorul unor mistrii de 40-50 cm lungime.

10.1.15. O atentie permanents se va acorda valului de beton ce se formeazé in fata grinzii
masinii cu cofraje glisante care executd nivelarea transversala a imbracamintei. Acest val (sul) de
beton trebuie sa fie uniform.continuu si cu un diametru de cea. 10 cm grosime,

10.1.18. Calitatea lucrului cu masina cu cofraje glisante este condifionaté de alimentarea
permanenta cu beton a acesteia. in conditiile mentinerii unei viteze constante de cca. 1 m/minut.

1 a) Inainte de Tnceperea betonrii indlimea cofrajelor glisante ale maginii vor fi adaptate la inalfimea
dalelor prevazute in proiect,

b) Este necesar ca la inceperea betonarii sa se dispuna ca rezervé de cel putin un palpator de inalfime
si un palpator de directie.

¢) Prezenta unei pasarele destinatd efectudrii strierii gi unor corectii dupa trecerea reaginii cu cofraje
glisante este absclut necesard pentru asigurarea unei bune calitét] a lucrarilor.

10.1.17. in cazul opririlor {accidentale) care depasesc durata de incepere a prizei cimentului
este necesara dispunerea de rosturi transversale de contact (de lucru).

10.1.18. Masina cu cofraje glisante nu se va apropia in timpul lucrului cu mai mult de 1 m de
capatul benzii de beton repartizat.

10.1.19. In timpu! statjon&rii maginii cu cofraje glisante vibrarea betonului va fi oprita.

10.1.20. Pentru a elimina in cel mai scurt timp unele deficiente de executie cu efect negativ
asupra calitatii suprafetei i muchiilor imbrécamintei este necesar sé se efectueze verificarea
elementelor geomestrice ale acesteia, cel mai tarziu la 24 ore dupé punerea in opera a betonului.
Aparitia unor denivelari peste cele admisibile, va atrage atentia atét asupra dereglaii utilajelor de
preparare sau punere Tn opera a betonului cat gi asupra altor deficiente de executie, ce vor fi depistate
si inl3turate cAt mai urgent.

10.2. Strierea betonului
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10.2.1. In scopul imbunatatirii aderentei rotilor autovehiculelor pe imbrécimintea uda,
suprafata finisat3 a betonului se va stria perpendicular pe axa benzii, mecanic sau manual, cu peril
piassava.

10,2.2. Spre a se permite protejarea cat mai rapida a betonului cu predus de protectie, strierea
se face la cel mult 20 m in spatele maginii cu cofraje glisante.

10.2.3. Se va verifica vizual uniformitatea si adancimea strierii si se va reface daca este cazul.

11. PROTEJAREA TMBRACAMINTE!

11.1. Atat In sistemul cofraje fixe cat 5i Tn sistemul cofraje glisante protejarea suprafetei
imbracamintei din beton de ciment se efectueazd in doua etaps, si anume:
- in prima etapé, considerata din mementul terminérii strierii suprafefei betonului proaspét si pana la
zvantarea acestuia, cand suprafata devine mata, protectia se realizeaza cu acoperiguti mobile,
impermeabile s nedeformabile, imbinate etans intre ele, care se deplaseazé pe masura ce se finiseaza
suprafata betonului proaspat 'n scopul protejrii betonului contra actiunii soarelui, vantului si ploilor;
- in etapa a doua, considerata din momentul cand suprafata betonului s-a zvantat, devenind mata,
protejarea suprafetei betonului se realizeaza in mod obligatoriu cu pelicule de protectie antievaporante,
in scopul asigurérii conditiilor favorabile de intarire a batonului gi evitarii fisurarii dalelor.
Protejarea Tmbracamintei proaspat turnata de circulatia pietonald si auto

11.2. Este interzisa circulatia de orice fel (oameni, animale, vehicule) pe betonul proaspét. In
primele 24 ore de fa executarea protectiei suprafetei imbracamintei cu pelicule, accesul muncitorilor se
poate face numai pe dulapi sprijiniti pe longrine. Restrictiile se ridica in functie de varsta betonuilui.

11.3. Tn cazul executdrii rosturilor prin taiere se va repeliculiza cu produse pe restul suprafetei
dalei.

11.4. Pe pericada de intarire a betonului stabilita in functie de anotimp, se vor lua masuri ca
autovehiculele sa nu circule pe suprafata acesteia,

11.5. Imbracamintile din beton de ciment se pot da in circulatie pentru autovehicule numai
dupa ce se constatd c& sunt indeplinite conditiile prevazute in tabelul 10.

Tabeiul 10

Temperatura atmosfenca medie la punctul de Iucru f_

Termene crientative pentru dareain circulatiea |
Tmbracamintilor din beten (zile):
. . . o E 1 14
a. Betoane realizate cu ciment tip CD 40 special g | 19 6 .
pentru drumuri sau CEM 1425N '

e mmentuntlp CEMI425R | |
sauCEM|325R 1 e I8 1 10

12, EXECUTAREA ROSTURILOR N SISTEMUL COFRAJE FIXE
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12.1. Pentru a evita aparitia fisurilor gi crépéturilor datorita vari-afjilor de temperaturi i
umiditate, tasdrilor inegale si pentru necesitati de constructie, imbracdmintile se executa cu rosturi
transversale si longitudinale care fe impart in dale.

12.2. Rosturile, atat cele transversale cat si cele longitudinale pot fi de:

- contact (de constructie);

- dilatatie;

- contractie.

Executarea rosturilor de contact

12.3. Rosturile de contact transversale se realizeaza pe toata [atimea i grosimea dalei, cand
se Intrerupe turnarea betonului, fie la sfarsitul zilei de lucru, fie in cazul infreruperii accidentale a
hetondrii {ploaie intens, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton efc.) §! se vor
executa astfel:

a. in sectiunea fransversald unde apare rostul se monteaza un

dulap de lemn avand lungimea egald cu distanta intre longrine i l&imea egaia

cu Tndltimea imbracamintei fixat cu ajutorul tarusilor metalici batuti in fundatie;

b. la reluarea betonarii se scot tarusii metalici si dulapul, se aplica pe suprafata laterala a imbracamintei
o peliculd de emulsie bituminoasa prin stropire de doud ori sau se pune o fasie de carton bitumat;

¢. la drumurile de clasd tehnica | si 1, strazile de categoria ! sl I}, precum gi la pistele si platformele
aeroportuare, partea superioars a rostului de contact, pe ¢ adancime de 30 mm din grosimea dalei, se
taie ulterior pe o [atime de 8...10 mm pentru a se permite o ugcara introducere a produsului de
colmatare.

12.4. Rosturile de contact longitudinale se realizeaza intre benzile de beton pe toatd grosimea
imbrac&mintei, fiind prevazut cu ancore de ofel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm i 1 m lungime
(prevazute cu ciocuri) asezate la jumatatea grosimii dalei la distanta de 1 m una de alta. In acelasi mod
se trateaza si rostul longitudinal dintre dala normald si supralargirea drumurilor sau cel dintre benzile
laterale ale pistelor sau cailor de rulare aeroportuare $i acostamentele acestora, cu precizarea ca In
acest caz ancorele se vor ageza la jumatatea grosimii dalelor din aceste acostamente.

Fac exceptie platformele cu panta sub 2 %, unde armarea nu este necesara.

Rosturile de contact longitudinal se vor executa astfel:

a. Ancorele confectionate se indoaie la jumétatea lungimii in unghi de 90°. Juméatate din ancora se
protejeaza s& nu adere de beton prin infagurare cu hartie sau folie de polietilend, agezandu-se apoi
lipitd de longrind, pe pozitia finald in timpul repartiz&rii betonului. Dupé demontarea longrinei din axa
drumului, jumatatea protejatd a ancorei ce a fost montata de-a lungul longrinei se va dezdoi si intinde
far3 infiexiuni. Pentru lucrarile aeroportuare, ancorele se vor pozitiona conform prevederilor proiectului
respectiv.

b. Inainte de betcnarea benzii a doua, pe suprafata verticala a imbracamintei benzii turnate anterior, se
va aplica in mod obligatoriu o pelicula de protectie prin stropire, de cel putin doua ori).

c. La lucrarile precizate la pci. 12, |a partea supericara a rostului de contact fongitudinal se va crea prin
taiere {la maximum 24 ore de la turnarea dalei) un I3cas de 8... 10 mm l&time si de 30 mm adancime
care va fi colmatat la , cald" sau la, rece” cu produse speciale de stansare.

Executarea rosturilor de dilatatie
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12.5. Rosturile de dilatatie transversale se executd pe toatd latimea si grosimea imbracamintei
la distanta de circa 100 m lungime de banda de beton, perpendicular pe axa benzii, in linie continua pe
toata |atimea imbracamintei,

De asemenea, se realizeaza rosturi de dilatatie si in urmatearele situatii:

a) la capetele tablierelor sau placilor viaductelor, podurior, podetelor efc.;
b) la capetele curbelor avand raze sub 300 m;
¢} in punctele de schimbare a declivitétilor in care proiectul nu prevede racordari convexe, STAS 863.

Rostul de dilatatie transversal se va executa astfel:

a. Se ageaza pe fundaiie o scandura imbibata din lemn de brad pastrata in apa timp de 24 de ore
inainte de utilizare) de 20...25 mm grosime, care rimane in lucrare. Scandura va avea lungimea egala
“cu distanta intre fongrine si latimea in functie de indltimea imbracamintei astfel:

- cu 3 cm mai mica decat inalfimea imbricamintei executata intr-un singur strat;

- cat inaltimea stratuluf de rezistenta la imbracaminti executate in doua straturi;

- cat naltimea fiecarui strat de rezistentd, cand acestea se exscutd in 2-3 reprize, scandurile trebuie sa
fie asezate perfect in acelasi plan vertical.

Scandura se ageaza perfect vertical, perpendicular fata de longrine
si se fixeaza astfel ca sa-gi pastreze pozitia vertical in tot timpul executarii iImbracamintei din
vecinatatea sa. Scandura de rost se va aseza astfel incat sa nu permita legatura intre dalele adiacente
pe sub scandurd si pe la capetele ei.

Pozitia scandurii se marcheaza pe longrina cu creta pentru a putea permite taierea ulterioara a
rostului in dreptul ei.

b. Ulterior, stratul de heton situat deasupra scandurii este indepéartat prin executarea a doud taieturi
paraiele, distantate la 20...25 mm intre ele, pana la nivelul superior al scandurii.

12.8. Rosturile de dilatafie longitudinale se executa la platforme, in cazul cand imbracamintea
este mai tata de 100 m la aproximativ jumétate din I&timea imbracdmintei, in locul unui rost de contact.
Rosturile de dilatatie longitudinala se vor executa cu aceleasi dimensiuni gi cu acefasi mod de executie
ca si rostul de dilatatie transversala {conform pct. 12.5).

Executarea rosturilor de contractie

12.7. Rosturile de contractie sunt rosturi aparente, care separa betonul numai in pariea
superioara a fmbricamintel. Prin micsorarea sectiunii dalei se asigura ulterior fisurarea in continuare a
infregii sectiuni, in dreptul rostului,

12.8. Rosturile de contractie fransversald se executa pe toata |atimea imbracamintii, in linie
continua, inclinate la 1/6 sau perpendicular pe axa drumului, [a distanta intre 4...6 m modulata dupa o
secventd determinata prin proiect {de exemplu 4-5-4 m; 5-4-5 m; 5-6-5 m) si pe o adéancime de 1/4...1/5
din grosimea dalei la imbracamintile executate intr-un singur strat sau pe 1/3... 1/4 din grosimea totala
a dalei, cand imbracdmintea se executd in doua straturi cu ajutorul masinii de taiat rosturi echipaté cu
doua discuri diamantate concentrice alaturate, de diametre diferite sau cu un singur disc avand
grosimea de 8 mmy.

Taierea betonului Intarit se va executa imediat ce betenul permite, intr-un interval de timp-de 6...24 ore
de la punerea in opera a betonului, in functie de tipul cimentului, temperatura aerului, in conformitate
cu prevederile tabelului 11.
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Tn cazul defectirii masinii de taiat rosturi sau sciderea rapida a umiditatii relative a aerului, cu magina
de rezervi se va tdia in primul rand fiecare al treilea rost, revenindu-se apoi pentru taierea celorlaite
rosturi.

12.9, Rosturile de contractie longitudinald se executa in ¢azui cand banda de beton se toarmna
cu o latime mai mare de 5,0 m realizandu-se pe axa acesteia. Rosturile de contraciie longitudinale se
vor executa prin taiere in betonul intarit, cu aceleasi dimensiuni ca §i rosturile de contractie
transversale. Rosturile se vor taia dupa terminarea taierii tuturor rosturilor de contractie transversale.

12.10. Dispunerea rosturilor in plan In intersectii de strazi, platforme si piete se va face conform
proiectului, evithndu-se formarea de colturi mai mici de 75° si lungime de rost mai mica de 0,50 m.

13. EXECUTIA ROSTURILOR iN SISTEMUL COFRAJE GLISANTE

13.1. Pentru a evita aparitia fisurilor si a crépaturilor datorate variatiilor de temperatura gi de
umiditate, sau a tasarilor inegale, precum si pentru necesitatea de constructie, imbracamintile de beton
de ciment se executd cu rosturi longitudinale si fransversale.

13.2. Rosturile longitudinale pot fi:

- de contractie; - de constructie.

13.3. Rosturile longitudinale de contractie se executa in cazul cand banda de befon se toarna
cu o latime mai mare de 5 m, realizandu-se pe axa acesteia.

13.4. Rosturile fongitudinale de constructie se realizeaza intre benzile de beton pe foata
grosimea imbracamintei.

Note:

1. Armarea cu ancore a rosturilor longitudinale de constructie se poate face automat de catre
masina cu cofraje glisante sau manual piin baterea acestora cu ciocanul, imediat dupa trecerea
masinii.

2. In cazul imbracamintilor avand grosimea mai mare de 25 cm, transferul de sarcini intre
henzile de beton Tn zona rostului longitudinal de construcie poate fi asigurat prin adaugarea in
interiorul cofrajelor glisante ale masinii a unor profile metalice care s& conduca la oblinerea unor dale
cu fete laterale imbinate de tipul nut si feder de forma trapezoidald sau sinusoidala.

13.5. Toate rosturile lengitudinale se realizeaza in linie continu; nu se admit lini frénte.
13.6. Rosturile transversale pot fi:
-de contractie; -de constructie; -de dilatatie.
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Moté: La autostrazi, drumuri expres si industriale, cai de rulare, platforme si piste aeroportuare, mai
ales c&nd imbracémintea se asteme pe siraturi susceptibile in timp de taséri diferentiate, rosturile
transversale {executate perpendicular pe axa céii) se realizeaza cu gujoane.

13.7. Rosturile fransversale de contractie se executa la distanie de (4...6)m, perpendicular pe
axa cil sau cu o inclinare de 1/6 fata de axa acesteia, in linie continua pe toaté latimea imbracamintei.
13.8. Rosturile transversale de construciie se realizeaza pe toata latimea si grosimea
imbricamintei cand se intrerupe turnarea betonului, astfel incat sa rezulte o dald de cel putin 3 m

fungims.

13.9. Rosturile transversale de dilatatie se executa perpendicular pe axa benzii de beton, pe
toatd 1&timea si grosimea imbracamintei, conform caietelor de sarcini, in urmatoarele conditii:

- la capetele tablierelor sau placilor viaductelor; podurilor, podetelor etc.;

- la capetele curbelor avand raze sub 300 m, in punctele de tangenta;

- in punctele de schimbare a declivitatilor, in care proiectul nu prevede racordari convexe, conform
STAS 863;

- in aliniament, la distante de circa 100 m, in cazul in care imbracamintile din beton se executa pe
fundatii din balast, piatra sparta sau materiale granulare stabilizate mecanic i la temperaturi mai mici
de 15°C.

Rosturile transversale de dilatatie se executd cu gujoane conform proiectului avand lungimea de
500...600 mm si diametrul de 25 mm, dispuse perpendicular pe rost, la juméatatea grosimii dalei sila
echidistante de 300 mm.

13.10. Gujoanele utilizate In rosturile transversale de constructie, de contractie si de dilatatie
sunt astfel realizate incat s& nu fimiteze migcarea orizontald a rostului respectiv datorité efectelor
termice.

13.11. Gujoanele se protejeaza impotriva aderentei betonului $i a coroziunii cu material plastic
sau rasini epoxidice, se peliculizeaza cu bitum sau emulsie bituminoasa sau se ung cu unscare.
Indiferent de metoda utilizatd pentru protejarea gujoanelor trebuie avut grija ca stratul protector aplicat
s3 fi cat mai sublire.

13.12. Gujoanele utilizate pentru armarea rosturilor fransversale de contractie §i constructie,
precum si de dilatatie, frebuie sa fie plasate si mentinute pe durata betonarii intr-o pozitie strict pafalelé
(in plan vertical gi orizontal} cu axa dalei:

a, in cazul rosturilor transversale de contractie, gujoanele sunt pozitionate automat, prin infigerea lor
prin vibrare in betonul proaspat compactat de cétre magina cu cofraje glisante sau manual, recurgand
la suporturi metalice prefabricate uzinal sau in situ, fixate de fundatie astfel incat s& nu poata fi
deplasate in timpul betonarii;

b. Tn cazul rosturilor transversale de constructie, gujcanele sunt implantate prin batere la jumétatea
grosimii dalei si la echidistante prevazute prin proiect, in momentul in care betonut incepe sa faca
priza.

13.13. Rosturile de diiatatie se executa sub forma de panouri prefabricate din scéndura de
lemn de esentd moale fira noduri, ce se fixeaza in locurile prestabilite, direct pe fundatia
imbracamintai, astfel incat gujoanele sa-si mentind pozitia in plan orizontal si vertical, iar betonul s& nu
patrundé pe sub scandura sau pe la capetele acesteia in timpul vibrarii,

Ulterior, betonul existent deasupra scandurii, este indepartat prin executarea a doua iaieturi paralele,
distantate la 25...30 mm nire ele pana la nivelul superior al acesteia.
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13.14. Talerea betonului intarit se executd ca si in cazul cofra-jelor fixe conform tabelului 11.
13.15. Etansarea tuturor tipurilor de rosturi realizate prin taiere cu discuri diamantate in betonul
intarit si tratate Tn prealabil cu grund, se realizeaza cu urméatoarele tipuri de produse:
- masticuri bituminoase, monocomponente ([a cald);
- chituri elastice, monocomponente sau bicomponente (amestecate Tnainte de utilizare) pe baza de
poliuretani, de polimer sulfidic (tickol) sau de siliconi (la rece};
- profile de neopren.
Colmatarea rosturilor
Golul rAmas la partea supericar a rostului se umple {colmateaza) pana la suprafata imbracaminii ,,la
cald' cu masticuri bituminoase sau la "rece" cu produs bicomponente {chituri) conform prevederilor
agrementelor tehnice in vigoare.

14. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

14.1. Generalitati
Functie de pariile care le exercita existd trei sisteme de control:
- control interior;
- control exterior;
- control de conformitate.
14.1.1. Controlul interior se face de catre producator sifsau executant:
- din initiativa proprie;
- in conformitate cu requli externe stabilite de cétre investitor sau de catre o organizatje independent3,
la cererea investitorului,

14.1.2. Controlul exterior se efectueaza de catre un organism independent de unitatea care

este verificatd si consta din:
- verificarea masurilor de control interior;
- procedee de verificare suplimentare independente de sistemele de control interior.

14.1.3. Controiul de conformitate se face in scopul de a verifica daca functionarea unei
intreprinderi sau a productiei se desfagoara in conformitate cu regulile stabilite. Acest sistem de control
constituie o parte din controlul exterior si se efectueaza de caire organisme independente autorizate
pentru efectuarea activitatii de certificare a calita{li produselor folosite Tn constructii conform HG 728/94.

14.2. Procedee de contrel a calitifii lucrarilor

14.2.1. Controlul productiei si executiei

Cuprinde toate masurile necesare pentru mentinerea la un nivel corespunzator a calitaiji
betonului conform cerintelor specificate. Acest tip de control cuprinde inspectiile ce se fac in diferite
etape de fabricatie sau punerii in operd a betonului rutier, precum si determinarile privind -
echipamentele, factorii de compozitie, betonul proaspat si betonui Tntarit.

Controlul productiei sifsau executiei poate fi efectuat de executant printr-un sistem de calitate
conceput si realizat cu personal propri, cu responsabili tehnici avand sarcini precise (control interior)
sau printr-un organism independent {control exterior) autorizat pentru efectuarea activitatii de certificare
a calitatii produselor folosite in constructii conform HG 728/94. Datele importante referitoare la controlul
productiei in statiile de betoane sau pe santier la executie se consemneaza sub forma de procese
verbale sau minute care pot contine in principal:
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- denumirea furnizorilor de ciment, agregate, aditivi etc.;

- indicativul si seria documentelor de livrare si certificare a calitayii materialelor ufilizate la prepararea
betcanglor;

- densitatea si lucrabilitatea befonului proaspat,

- dozajul de ciment §i apa;

- numarul de probe, data si ora la care s-au prelevat;

- temperatura $i conditiile atmosferice tn timpul punerii in opera a betonului.

De asemenea, in cazul betonului marfa (gata preparat) pot fi consemnate date referitoare la
numele furnizorului sau indicativul bonului de transport al betonului.

Abaterile de la procedurile specificate privind transportul, punerea in operd, finisarea betonului
etc., vor fi consemnate si prezentate respensabililor in executia lucrarilor.

Procedurile de control a productiei si/sau executiei elaborate de executant se verifica de un
investitor sau de un organism autorizat ca parte a controlului de conformitate far incercérilor gi
determinarile
efectuate pot fi luate in considerare pentru controlul de conformitate.

14.2.1.4. Controlul componentjlor beionului, echipamentelor, execufiei lucrarilor gi proprietétilor
betonului
a} Controlui calitafii cimentufui se va face:

- la aprovizionare, conform ANEXEI 1.1, punctul A1,

- inainte de utilizare, conform ANEXE! 1.1, punctul B1.

Tncercarile se efectueaza conform standardelor SR EN 196-1, 196-2, 196-3, 1964, 196-5, 196-6, 196-
7,196-21.

b) Controlul calitétii agregatelor se va face;

- la aprovizionare, conform ANEXEI 1.1, punctul AZ;

- nainte de utilizare, cenform ANEXEI 1.1, punctul B2.

Tncercarile pe agregate sunt reglementate de STAS 4606 gf STAS 730.

¢) Controlul calitafii aditivilor se va conform ANEXEI L1, punctul A3 (ia aprovizionare) si B3 (inainte de
utilizare).

d) Controlul calitdii longrinelor, se face prin verificarea planeitdfii acestora, existentei numnarului
necesar de buloane si eclise pentru fixare.

e) Controlul calitatji ofelurilor

Pentru fiecare cantitate si sortiment de ctel aprovizionat, operatia de control se va face conform
prevederilor din ANEXA 1.1, punctele C si D.

Utilajele de producere a betonului vor fi controlate pentru a se asigura condifjile tehnicece se
impun pentru stocarea, cantarirea, malaxarea efc., precum i pentru a se verifica existenta conditiilor
de functionare corespunzatoare conform reglementarilor specifice.

Producitorii i utilizatorii de betoane trebuie s3 respecte frecventa si masurile privind controlul
calitatii materialelor si betoanelor prevazute In ANEXA 1.1,

14.2.1.2. Controlul lucrarilor inainte de punerea in opera a betonului

Principalele aspecte ce trebuiesc avute in vedere Snainte de punerea in opera a betonului sunt
urmatoarele: _

- pregatirea platformel pe care urmeaza s fie agternut betonul in conformitate cu prevederile cap.7 si
8: constatrile acestor verificri vor fi consemriate in procese verbale de lucrri ascunse, incheiate intre
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beneficiar si constructor, care vor preciza concret verificarile efectuate, constatarile rezultate gi daca se
admite trecerea la executarea imbracamintei din beton;
- pozitionarea corecta a longrinelor (execute In sistemul cofraje fixe} sau a firelor de ghidaj peniru
palpatorii masinii cu cofraje glisante;
- pozitionarea corectd a rosturilor de dilatatie;
- asigurarea bunei functionri a utilajelor de punere in opera a befonului rutier,
- receptionarea calitativa a betonului; :
- asigurarea unui personal instruit,

14.2.1.3. Controiul Tn timpul executérii imbracamintei rutiere din beton
In timpul executarii imbrac&mintei controlul trebuie s aiba in vedere urmatoarsle aspecte mai
importante:
- mentinerea emogenitatil betonului in timpul transportului i punerii in opers;
- distributia uniforma a betonului Tn fata utilajelor de compactare;
- mentinerea longrinelor sau a firelor de ghidaj la cotele prevazute;
- compactarea uniforma si evitarea segregarii in timpul compactarii;
- méasuri speciale in cazul turnrii in conditii de vreme rece sau calduroasa;
- executia corectd a rosturilor de ditatatie;
- masuri speciale i cazul rosturilor de lucru;
- taierea rosturitor transversale de contractie in timp util;
- datele inscrise in bonurile de transport corespund celor prevazute si nu s-a depasit durata de
transport;
- asigurarea mentinerii pozitiei din prolect a ancorelor i gujoanelor de otel-beton;
- respectarea masurilor de proteciie a suprafetel betonului proaspat.

14.2.1 4. Controlul dupa executia Imbracamintei:
- Verificarea denivelarilor de suprafata cu aparatura tip APL;
- Verificarea rugozitétii suprafetel prin masuratori cu metoda inditimii de nisip;
- Verificarea rezistentei betonului pe baza de carote extrase din lucrare,
- Vetificarea grosimii imbracamintei cu ajuterul carotelor.
In ANEXA 1.2. se prezinta in detaliu verificarile ce trebuiesc efectuate in diferite etape ale executiei
imbracamintilor rutiere din beton de ciment.

14.2.2. Criterii de conformilate
Verificarea indeplinirii nivelelor de performanta prin aplicarea criteriilor de conformitate este obligatorie
si poate sa se faca de catre producatori de beten, executanti {control interior) si‘sau prin control
exterior/de conformitate.
In cazul in care rezultatele determinarilor nu indeplinesc conditiile de conformitate, nu au fost efectuate
determinéri in cazul unor defecte de executie sau in orice alte cazuri in care exista dubii cu privire la
realizarea rezistentei este necesar sa se faca incercari suplimentare prin extrageri de carote, conform
prevederilor instruciunii tehnice C 54.

14.2.2.1. Moduri de verificare

Controlul pentri betonul preparat in statie de betoane sau pe santier poate fi efectuat prin unul
din urmatoarete moduri;

Varianta 1: Verificarea efectuatd de producatorul de beton sau de executant.
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Varianta 2: Verificarea efectuat’ de o terta parte, cand criteriile de conformitate sunt verificate
de un crganism independent de certificare a calitatii produselor folosite in constructii care verifica pe
baza de epruvete prelevate in timpul productiei daca sunt indeplinite conditiile formulate la controlul
produciiei si daca rezultatele determinarilor indeplinesc proprietafile cerute betonului.

Varianta 3: Verificarea efectuata de investitor sau de un repre-zentant autorizat al acestuia. Se
verifics dach rezultatele determinarilor efectuate in cadrul controlului productiei satisfac cerintele
impuse betonului, Verificirile se fac de laboratoare autorizate Tn conformitate cu Crdinul 31/N/85 al 1SC
- MLPAT si HG 766/97.

14.2.2.2. Planul de prelevare si criterii de conformitate pentru rezistenta ia incovoiere a
betonului rutier
Conformitatea pentru rezistenta la incovoiere a betonului utilizat intr-o lucrare se analizeazé pe loturi de
maximurm 100 m3.

Verificarea de conformitate pentru clasa betonului se efectueaza pe baza unui contract incheiat
Intre executant si producatorul betonului,

Frecventa minima este de o proba (3 prisme 150 x-150 x 600 mm)/zi, dar minimum o proba {3
prisme} fa 100 m3. Conformitatea este asigurata dac rezultatele determinarilor satisfac cerinfele
Criteriului {conf. pct. 14.2.2.3)

14.2.2.3. Criterii de conformitate pentru rezistentele betonultui rutier la incovoiere

Indiferent dacé betonul rutier se prepara in betoniere mobile, este livrat de statie sau se
produce in statii atestate conformitatea se verificd pe baza unui singur criteriu care prevede limitarea
rezistentei caracteristice fa incovoiere a girului de rezultate analizat la valoarea clasei betonului.

Criteriut se aplica in cazul in care conformitatea betonului utilizat la o lucrare este verificata

-considerand rezultatele a cel putin 2 probe {6 prisme 150 x 50 x 600 mm).

Conformitatea este realizata dac rezistenta caracteristica la incovoiere este cel putin egala cu
clasa betonului respectiv.

Rezistenta medie la cempresiune determinata pe fragmente de prisme sau cuburi cu laturi de
150 mm conform STAS 1275 trebuie s prezinte valcrile din tabetui 6 al Normativului, corespunzator
claselor respective si poate fi utilizata la aprecierea funciion&rii statiilor de betoane. Verificarea realizarii
clasei betonuiui rutier este prezentatd in ANEXA Ii1.1 din Normativ.

15. PRESCRIPTI SPECIALE

15.1. Defactiunile aparute la imbracémintile din beton de ciment trebulesc reparate inainte de
darea in exploatare a acestora.

Modul de reparare a lor se stabileste de comun acord cu beneficiarul gi proiectantul.

15.2. Pentru asigurarea durabilitatii in exploatare, imbracamintile din beton de ciment se exclud
de la tratamentul cu clorura de sodiu {sare gema industriale) ce se efectueaza iamna peniru combaterea
lunecusului, timp de cinci ani de la daia executiei acestora.

15.3. Rosturile de constructie se taie dupa deschiderea acestora.

15.4. Produsele utilizate ca fund (pat) de rost trebuie sa fie compresibile, neputrezibile,
rezistente la temperaturi ridicate specifice produselor de etansare la cald a resturilor i s& nu
interactioneze cu predusele de etangare la rece a rosturilor,

16. RECEPTIA LUCRARILCR



16.1. Receptia imbracamintilor din beton de ciment se efectueaz in trei etape: pe faza, la
terminarea lucrarilor si finald, conform legislaiel in vigoare.

16.2. Receptia pe faza se face in timpul si dupa pregatirea platforme. in urma acestei receptii
se incheie procesul verbal de lucrari ascunse.

16.3. Receptia la terminarea fucrérilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prezentate in
documentatie sunt complet terminate si la cel putin o luna de la darea in circulatie. -

16.4. Receptia finala se efectueaza dupa expirarea pericadei de garantie in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare privind recepiionarea lucrarilor de constructie gi in conditiile respectari
prevederilor din prezentul normativ.

17. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII §I STINGEREA INCENDIILOR

17.1. Inainte de inceperea lucrarilor, sectorul de lucru se va amenaja gl se va semnaliza
conform Normelor metodologice privind conditile de inchidere a circulaiei $i de instituire a restrictjilor
de circulatie in vederea executarii de lucréri in zona drumului sifsau pentru protejarea drumului,
aprobate prin Ordin MT/MI nr. 1112/ 411/2000.

17.2. Pe toata perioada de executie a imbracamintei din beton de ciment se vor respecta
urmatoarele prevederi din urmatoarele acte normative in vigoare:

- Legea nr. 90/1996 cu privire la protectia mungii republicaté fn Monitorul Oficial al Roméniei nr. 47/29
ian. 2001;

- M.M.P.S. Ord. nr. 578/1996 si Ministerul Sanatatii Ord. nr. 5840/1996 privind ,,Norme generale de
protectie a muncii’;

- M.M.P.S. Ord. nr. 136/1995 privind , Norme specifice de securitate a muncii peniru prepararea,
transportul, turnarea betonului si executarea lucrailor de BA si BP";

-M.M.B.S. nr. 357/1998 privind ,,Norme specifice de protectie a muncii pentru intrefinere, exploatare gi
administrare drumuri si poduri’;

- NP 073-02 , Notrme de prevenire si stingere a incendiflor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere
pentru unitatile M.L.P.T.L."%

- Ordinul AND nr. 11671999 privind , Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru lucrari de
intretinerea, repararea si exploatarea drumurilor si podurilor”.

17.3. Actele normative mentionate la pet. 17.2. nu sunt limitative, ele putand fi completate de
unitatile de constructii cu masuri suplimentare specifice fiecarui loc de munca.

18. RECOMANDARI PRIVIND ORGANIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE PE DURATA LUCRARILOR
DE RANFORSARE CU IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIMENT A DRUMURILOR PUBLICE

18.1. Tn masura posibilitati este de preferat ca lucrarile de ranforsare cu beton de ciment sé se
execute cu devierea circulatiei publice chiar daca execufia se face pe jumétate de cale, cealalta find
rezervata circulafiei de santier.

18.2. In caz ca devierea circulatiei publice nu este posibila, in functie de situatia locala, se va
amenaja pentru circulaia publica unut sau doua fire de circulatie folosindu-se pe langé jumatatea libera
din partea carosabilé si suprafete suplimentare constituite din acostamentul drumului prin umplerea
terporari a santurilor pana la cota platformei si prin folosirea banchetei exterioare santului in cazurile
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de debleu, sau prin supralargiri ale platformei pentru cazurile de rambleu nu prea inalte. Aceste
suprafete, cu materiale granulare, pentru circulatia de scurtd duratd sunt funcie de importanta traficuiui
ce trebuie mentinut, tindnd seama de timpul necesar de Intarire a betenului din jumatatea ranforsata
pana la darea in circulatie. Aceste situatii se vor stabili la proiectare.

18.3. Dac4 nu este posibil a se amenaja pentru circulatia publicd doua fire de circulafie atunci
se va folosi circulatia alternanti pe un singur fir, dirijata prin piloti de circulatle la fiecare cap al
sectorului, cu posibilitatea de comunicare reciproca i cu semnalizarea corespunzétoare a punctului de
fucru,

18.4. Gabaritul pentru circulatia publica se va considera ca avand planul vertical dinspre banda
de [ucru situat la o distania de 0,40 m de marginea exterioara a longrinei, aceasta distanta
constituindu-se ca spatiu de sigurantd unde ar putea fi amplasate eventuale semnalizari, indicatoare de
circulatie, parapete si spatiu de refugiu In cazuri fortuite.

18.5. Lungimile de executie continua pe jumatate cale nu vor depasi 1 km. Aproximativ la
aceasta distantd si in principalele intersectji si in sectoarele lipsite de vizibilitate, se vor 1asa intreruperi
pentru incrucisar sau depasiri pe lungimi de minimum 200...300 m ce se vor completa ulterior.

18.8. Se va da o atentie deosebita semnalizérii luminoase pe timp de noapte in special In
dreptul betonului proaspat turnat, pentru evitarea accidentelor sau trecerea vehiculelor pe betonul
insuficient ntarit.

Controlul calitatii lucrarilor de executie a imbracamintilor din beton de ciment

1. In situatiile in care loturile de materiale aprovizionate (ciment, agregate, aditivi, ofel-beton nu
indeplinesc conditiile de caiitate, se va interzice utilizarea lor i se va informa producatorul, beneficiarul
si organele Inspectiei in Constructii in termen de maximum 48 de ors;

2. Verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse trebuie sa fie consemnaté in Registrul de
procese verbale pentru verificarea calitatit ucrariler ce devin ascunse incheiate intre reprezentantul
investitorului si executant (proces verbal de receptie calitativ). In cazul fazelor determinante este
obligatorie participarea beneficiaruiui, proiectantului, executantului gi a inspectoratului de Stat in
Constructii care in funcie de rezultatul controlului va auteriza sau nu confinuarea lucrarilor. Nu se
admite trecerea fa o noud faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza
precedentd dac aceasta urmeaza si devine o lucrare ascunsa. In procesele verbale se vor preciza
concret verificarile si masuratorile efectuate, abaterite constatate iar dup3 caz, incadrarea In tolerantele
admisibile fata de proiect. '

Daca se constatd neconcordante fata de proiect sau prevederile reglementarilor tehnice se vor
stabili si consemna masurile necesare de remediere. Dupa executarea acestora se va procedala o
noua verificare i incheierea unui nou proces verbal.

3. Verificarea calitaii betcanelor

3.1. Verificarea calitatii betoanelor se va face pe tipuri de betoane gi straturi executate pe probe
prelevate la statia de betoane, peniru darea in circulatie a unui sector.de drum sau pentru analiza
activitatii statiei de betoane, la frecventa indicaté in Anexa I.1.

3.2. Verificarea betonului proaspét se va face la:

2. Statia de betoane privind:
- compozitia;

- lucrabilitatea;

- densitatea aparenta



MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-24820 IN SATUL VASCAUTI, IN COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA |f
S- PROECTTEWNC ||

-continutul de aer oclus.

b. La locul de punere in opera privind:

- lucrabilitatea,;

- temperatura.

3.3. Verificarea betonului intarit se va face pe epruvete prelevate la statja de betoane, privind rezistenta
la incovoiere gt compresiune la 28 de zile.

34, Verificarea calitatii betonutui din lucrare se va efectua prin determinarea rezisteniei la
comprasiune pe carote extrase din imbracamintea executata.

3.5. Urmérirea prepardrii gi punerii in oper3 a betenului rutier se va face intr-un registru special
conform modelului din Anexa 1.4.

3.8. In vederea asigurarii calitiii lucrarilor de executie a imbracamintilor din beton de ciment,
este obligatorie efectuarea unui centrol operativ si adoptarea de masuri, in conformitate cu prevederile
din Anexa L.1., urmarindu-se:

- gvitarea livrarii sau punerii in operd a unui beton ale cérui caracteristici in stare proaspata nu
indeplinesc conditiite impuse; |

- adoptarea de masuri operative, la statia de betoane, pentru corectarea compozitiei betonului sau a
conditiilor de preparare;

- sesizarea cazurilor In care betonul prezinta rezisterte mecanice sub limitele admise, find necesaré
analizarea de catre proiectant a mésurilor sau conditiilor ce se impun pentru asigurarea rezistentei si
durabilit3tji imbracamintei in exploatare.

3.7. Calitatea betoanelor din imbracamintile rutiere, se va aprecia pe baza rezultatelor
inregistrate in evideniele de laborator si buletinele de incercare a epruvetelor confectionate la statia de
petoane, incercate si prelucrate la laboratoareie de specialitate.

3.8. Aprecierea calitatii betonului pus In lucrare se face pe baza rezuitatelor Incercérilor de
laborator si se consemneazé intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar si executant, Tnainte de
darea in exploatare a tronsonului de drum respectiv.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de la pct. 3.7 se vor analiza 5i lua de cétre beneficiar,
proiectant si constructor, masurile ce se impun, inclusiv inlocuirea dalelor respective.

4. Verificarea calitatii Imbricamintei, nainte de darea in exploatare

4.1, Calitatea imbracamintei apreciata dupa calitatea betonului rutier pus in lucrare, se
considera corespunzatoare daca:

- NU se constata fisuri gi crapaturi la suprafata dalelor,;

- nu se constatd vizual defecte de executie (goluri in suprafata sau laturile imbracamintei, segregari,
exfolieri etc.);

- calitatea betonului livrat este corespunzéteare din punct de vedere al rezistenteior la incovoiere
determinate pe epruvete prismatice si al rezistentelor la compresiune determinate pe epruvete cubice
sau fragmente de prisme cu secfiunea de 150 mm, confectionate la statia de betoane, precum si al
rezistentelor la compresiung determinate pe carote;

- controlul prin metode nedistructive araté ca befonul are o structura corespunzatoare. -

4 2. Verificarea grosimii imbracamintei de beton se efectueaza prin masuratori directe la
marginile benzii de beton, la fiecare 200 m pe carotele extrase din imbréacaminte.

4.3, Verificarea |atimii imbracamintei din beton, se efectueaza ptin m&suratori directe cu ruleta
inire marginile benzii din beten, la fiecare 200 m.
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4.4. Verificarea deniveldrilor suprafetei imbracamintel se efectueaza in timpul execufjei, imediat
dupa prima trecere a vibro-finisorului gi la receplie, cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime si al unei
pene sau utilizand aparatura speciala.

4.5, In profil longitudinal, masurarea denivelarilor se efectueaza pe fiecare banda de beton sau
banda de circulatie si anume pe axa acestora, utllizandu-se dreptarul de 3 m lungime si o pana de 20
cm lungime si maximum 3 cm iafime avand o inclinatie de 1:10 si gradai corespunzatoare diferentelor
de in&ltime de 1 mm, Pentru a citi denivelarea, se introduce péna infre imbracaminte si fata inferioara a
dreptarului, consemnandu-se numai citirile ce depagesc denivelarile admisibile prevézute la punctul
2.6. din Normativ. Frecventa masuratorilor este: la fiecare dald realizata in timpul executiel $f din 50 in
50 m la receptie sau prin sondaj la cererea comisiei de receptie.

4.6. In profil transversal, verificarea denivelarilor este obligatorie in dreptul profilurilor arétate Tn
proiect si la cererea comisiei de receptie si intre aceste profiluri. Masuratorile se fac similar cu cele
prevézute la punctul 4,5. pentru profilul in lung, folosind insa un dreptar avand o lungime egala cu
jumétate din iatimea partii carosabile, respectiv pe |atimea parji carosabile cu panté unic la autostrazi,
curbe cu panta unica efc.

4.7. Verificarea pantei transversale se face cu aparatura adecvaté sau utilizand dreptarul cu
holobocul si cu o pané gradaté avand lungimea de 30 cm, grosimea de maximum 3 cm $i Indtimea la
capete de 1,5 cm si respectiv 9 cm. Gradatjile pe partea supericara a penei vor fi corespunzatoare
diferentelor de inaltime de 1 mm.

Verificarea pantei transversale se face in mod obiigatoriu in dreptul profilelor prevazute in
proiect si intre aceste profiluri la cererea comisiei de recepfie.

4.8. Exactitatea cotelor din axa drumului prevazute in profilul longitudinal se verifica cu ajutorul
unui aparat de nivel.

4.9, Verificarea rugozitatii suprafetei imbracémintei se efectueazé prin metoda inaltimii de
nisip. conform STAS 8849,

4.10. Verificarea prezentei fisurilor si crapaturilor se efectueaza pe baza de observafji vizuale,
obtinute prin parcurgerea pe jos a sectorului de Tmbracaminte executat, in prima parte a zilei si de
preferat pe vieme racoroasa.

4.11. Verificarea modului de realizare si colmatare a rosturilor, se efectueaza pe baza de
observatii vizuale efectuate pe vreme racoroasa.

4.12.In cazul in care se dispune de aparaturd necesara pentru determinarea planeitatii
drumului in profil longitudinal, verificarea si interpretarea rezuitatelor se face conform reglementariior
legale in vigcare.

5. Rezultatele verificarilor

5.1. Rezultatele verificarilor se consemneaza in evidentele de control ale gantierului si fac parte
integrantd din cartea constructiei.

5.2. Beneficiarul prin reprezentantii sai oficiali are obligatia de a verifica periodic datele inscrise
in documentele de atestare a calitatil materialelor {buletine de Tncercari si analize de laborator,
cerificate de calitate emise de fumnizori etc.).

Controlul operativ al caiitéfii betonului
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Activitatea de control operativ cuprinde:

- determinari pe betonul proaspat, in scopui evitarii punerii in opera a unui beton necorespunzator,

- analizarea imediat dupa inregistrare a rezultatelor privind rezistenta [a incovoiere si compresiune la
varsta de 28 de zile, in scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunzatoare.

2. Determinari pe betonul proaspat

2.1, Tolerantele tehnice privind caracteristicile betonului proaspat sunt prezentate in tabelul 1.3.1.

Tabelul13.1. ) L
Caracterisica =~ Valoare de referintd le]te erefermla 5 SiSIEmle
admise cofraj |
; Tasarea medis: +10 mm e ;
: t=30mm _ |
Consistenta |  gradul de compactare 640,5 | fhotgisane |
mediu, G=1,15...1,35 § |
___________ = efnodelare TNV | —— e | _ |

VB=12 :

| 10 5s 1s % glisante §

........ . eratum_ e T ﬂxe + .

P _ Tmax=+30°C tmax=+2°C g
S rbmed|U"2400kgfm3 _ . b+40kg!rr3 =g

Densitatea aparemé i i s e - TR o T A e e T e
= " tbmediu= 2390kg£m3 th£301 kgme glisante

Contlnut de | pmedru 3,5% ' p£05% | fixe
antrenant pmediu = 4,5% i px0,5% : glisante

2.2. Determinari efectuate la statia de betoane

2.2.1. Caracteristicile care se verifica si valorile de referin{a ale acestora, se precizeaza de
laborator, odaté cu stabilirea compozitiei betonului si se inscriu Tn refeta predata sefului de statie, care
este obligat s& o afiseze.
Tn acest scop, s& vor avea in vedere:
- prevederile din prolectul sau caietul de sarcini al lucrarii;
- conditiile tehnice precizate de constructor prin nota de comanda a betonului;
- durata de transport a betonului;
- conditiile climatice.

Conditiile tehnice vor fi astfel stabilite incat s se asigure respectarea celor prevazute la iocul
de punere Tn opera.
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2.2.2. Ori de cate ori un rezultat se situeaza in afara limitelor admise conform prevederilor din
tabelul 1.3.1, se va repeta imediat determinarea respectiva.

2.2.3. Daca si la noua determinare rezultatul nu se inscrie Tn limitele admise, se va sista
prepararea betonului si se vor stabili dupa caz, masurile tehnologice ce se impun: corectarea cantitai
de apa, proportiei sorturilor de agregate sau aditiv, a temperaturii componentilor si verificarea
instalatiei.

2.2 4. Dup4 aplicarea masurilor stabilite si reluarea prepararii betonului, determinarea
caracteristicil respective se va face la fiecare amestec, adopténdu-se eventualele corectii necesare
pénd cand se constatd ca cel putin 3 rezultate consecutive se inscritt n limitele admise. T continuare,
determinarea se face cu frecventa prevazuta in ANEXA 1.1, '

2.3. Determinari efectuate la locul de punere in operd

2.3.1. Determinarile se refer la verificarea lucrabilitatii betonului, iar in perioada de timp
friguros (sub + 5°C) sau foarte calduros (peste 25°C}, la determinarea temperaturii betoriului.

2.3.2. Caracteristicile care se verifica si valorile de referin{a ale acestora, se precizeaza de
constructor si se nscriu in figa tehnologica si nota de comanda a betonului.

In acest scop se vor avea in vedere dupa caz;
- prevederile din proiect sau caietul de sarcini al lucrarii;
- mijloacele folosite pentru transpertul betonului,

2.3.3. Ori de cate ori un rezultat nu se Trscrie in limitele admise conferm prevederilor din
tabelul 1.3.1, se vor efectua pentru acelasi transport de beton inca doud determinari. Daca valoarea
medie a celor trei determinari se inscrie in limitele admise, se va accepta punerea in operd a betonulu;
daca este depasita limita admis3, transportul respectiv de beton se refuza.

3. Incerciri pe beton intérit fa 28 zile -

3.1. Rezisteniele caracteristice la incovoiere si medii la compresiune determinate pe fiecare
serie de trei prisme, se analizeaza de laboratorul care efectueazé incercarea, imediat dupa
inregistrarea rezultatelor.

3.2. In cazul in'care rezultatele sunt mai mici decat cele prevazute pentru clasa betonului
respectiv (tabelul 6 din normativ), in termen de 48 de ore laboratorul va comunica rezultatele in cauza
siatiei de betoane si executantului.

3.3. Urmare comunicérii primite, seful statiei de befoane impreuna cu delegatul -
reprezentantului de verificare a calitatii, In termen de 48 ore, vor identifica obiectivele care au fost
realizate cu tipul respactiv de beton corespunzétor probelor luate gi vor comunica executantului
rezultatul inregistrat, Comunicarea se face cétre executant {conducatorul antreprizei, responsabilul
tehnic cu executia, responsabiful compartimentului controlul calitatii) pantru fiecare obiectiv aflat n
constructie.

3.4.Tn termen de 5 zile de la data incunostiintérii, responsabilul tehnic cu executia, impreuna
cu reprezentantul investitorului proceda astfel:

a. identifica dalele din Tmbracaminte la care s-a folosit betonul respectiv;
b. preleveaza carote din tronsenul de imbracaminte in cauza;
¢. convoaca proiectantul peniru analizarea cazului dac nu este posibila extragerea de carote.
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3.5, Dac din determinarile efectuate pe carote rezulta cd betonul nu indeplineste condiiile
prevazute in tabelul 6 din normativ va fi convocat proiectantul care va analiza i decide dupa caz:
- efectuarea de verificari suplimentare pe bazé de carote $i reanalizarea situatiei;
- expertizarea lucrarii si stabilirea solujilor de remediere;
- acceptarea receptionarii lucrarii daca din verificarile efectuate clasa de beton efectiv realizata se
apreciaza ca satisfacatoare efc.
Stabilirea compozitiei betoanelor rutiere -efectuarea incercarilor preliminare

1. Generalitdti

Compozitia betonului frebuie sa se stabileasca prin incercari astfel incét sa asigure conditiile tehnice
previzute la cap.2 in ipoteza folosirii unui dozaj minim de ciment.

2. Date necesare stabilirii compozitiéi betonului

2.1. La stabilirea compozitiel betonului se vor respecta prevederile din proiect referitoare la;
- clasa betonului;
- tipul de ciment;
- natura agregatelor.

2.2. Dozajul cimentului va fi superior limitelor din tabelul 3 al normativului.

2.3. Granulozitatea agregatului total se realizeaza cu sorturils de agregate prevazute la pet.
2.11 si se va nscrie Tntre limitele de granulozitate adoptate din prezentul normativ.

3. Verificarea preliminara a materialelor

3.1. Probele de materiale care se vor utiliza la prepararea amestecurilor preliminare de beton
trebuie sa reprezinte materialele ce vor fl folosite la prepararea betcanelor pe gantier.

3.2. Cimentul ce urmeaza a fi utilizat se va verifica in ceea ce privegte:
-timput de priza;
-constanta de volum;
- rezistentele mecanice la 2 (7) zile si 28 zile.
Verificarea se face pe cel putin 3 probe prelevate din lotul aprevizionat. Daca rezultatele obiinute
indeplinesc conditiile prevazute in standardul corespunzator tipului de ciment, se poate trece la
efectuarea incercarilor preliminare pe beton. Rezistenta medie la compresiune la vérsta de 28 zile,
determinate pe cele 3 probe de ciment va servi ultericr, atat la verificarea clasei cimentului, cét sila
corectarea rezistentelor obtinute pe probele de beton la véarsta de 28 zile, conform pet. 4.13, din
prezenta anexa.

3.3. Agregatele ce urmeaza a fi utilizate se vor verifica in ceea ce priveste:
- continutul de impuritét;
- granulozitatea;
- umiditatea.

In cazul in care agregatele contjn fracfiuni fine sau parti levigabile peste limitele prescrise, se
impune a fi spalate Tnainte de utilizare.

4, Stabilirea compozitiei betoanelor

4 1. Dozajele medii de ciment (C") peniru betoanele obignuite rutiere, de Ja care se incep
ncercarile vor fi superioare celor inscrise in tabelul 3 din Normativ,

4.2, Raportul A/ C va fi de maximum 0,45."
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4.3, Cantitatea de apa A' se evalueaza aplicand relatia:
Tn aceastd cantitate este inclusa si cantitatea de aditivi ce se adauga corespunzator tipului si dozajului
de ciment.

4.4. Cantitatile de aditivi vor fi conform specificafjilor tehnice de produs sau agrementelor
tehnice Tn vigoare.

4.5. Cantitatea de apa de amestecare (apa fara solutie de aditivi) se evalueaza cu relafia:

4.6. Cantitatea de agregate in stare uscata Ag' se evalueaza aplicand relatia:

nearer i o=
§ A !WW este; cantitatea de apa, conform pct. 4.3.; - o
N orajd deciment, conformpet 45, |
t— W;a: : —]| W Wc;gcs—it;é; ;;;;;ggagr;g;tgora;wmﬁga}g Tr? (;onformitate cu STASIE&)% |
| {orientativ 2,7 kg/dm'};
rc |E -~ (;em;sitatea cimentului (orien-tativ 3,0 kg/dm3); %
gﬁw‘;o;’fr_"m'”ES;}}J&&}Z;;}Z(;IUS (oretaiv 4,0 % respect 40 dm3md n cazulwiizai |

i aditivului antrenor de aer).

;
:
,,,,, — = SIS

|

4.7. Se adopta proporiiile dintre diferitele sorturi de agregate, astfal incat sa se asigure ¢ curba
granulometrica, care se va Inscrie in zona mediana a limitelor de granulozitate adoptate si indicate in
prezentul normativ.

4.8. Se calculeaza densitatea aparenta a betonului proaspat corespunzétoare compozitiei
initiale, cu reiafia:

4.9, In vederea efectudrii incercarilor preliminare, se pregateste o cantitate de agregate uscate,
pe sorturi, necesare prepararii unui volum de beton de cel putin 1,5 ori volumul epruvetelor ce urmeazé
a fi confeciionate.

4.10. Pentru stabilirea compozitiei de baza necesara verificarii rezistentelor mecanice ale
betonului, se procedeaza in felul urmator:

a. Se prepara un amestec informativ de beton de cca. 60 litri ludnd in considerare cantitatile de ciment
si agregate i solutia de aditiv evaluate conform pct. 4.1., 4.6. si 4.4. Apa de amestecare evaluata

conform pct. 4.5. se introduce repetat, incepand cu cantitatea de: corespunzétor sarjei de
60 |, pané la obtinerea lucrabilita{ji prescrise, fara a depasi raportul A/C prevazut la pet.4.2. Cantitatea
de ap astfel determinat este cantitatea necesard de apa Aef (aditivul se introduce dupa prima
cantitate de apa).
b. Se determind densitatea aparenta rb.
¢. Se recalculeaza cantitatea de ciment:
d. Se recalculeaza cantitatea de agregate cu relatia:

4.11. Pentru verificarea rezistentelor mecanice se prepara cate 2 amestecuri {sarje) de beton
de cate 60 |, pentru fiecare din urmatoarele compozitji:
- compozitia de baza rezultaté conform pet. 4.10,;
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- 0 coinpozitie avand dozajul sporit cu 20 kg/ms3 faté de cel al compozitiei de baza, dar meninand
cantitatea de apa si agregate constante, iar aditivul se recalculeaza la noul dozaj de ciment;
- 0 a doua compozitie avand dozajul redus cu 20 kg/m3

4.12. Din figcare amestec (sarje) de beton se confectioneaza cate 3 epruvete prismatice de
150 x 150 x 800 mm (confectionate, pastrate si incercate conform Anexei I11.1) si cate 3 cuburi pentru
gelivitate.

4.13, Epruvetele confectionate se Incearca la varsta de 28 de zile. Rezultatele obtinute pe
epruvetele confectionate din fiecare compozifie, se analizeaza Tn vederea definitivarii compozitiei.
Pentru interpretarea rezultatelor se va proceda astfel:

- rezistenta medie la compresiune, obtinuta pentru fiecare compozitie In urma Incercarilor efectuate pe
fragmente de prisme cu latura secfiunii de 150 mm, se corecteaza in functie de rezistenta efectiva a
cimentului aplicand relatia:

|

g - feor | este rezistenta medie la compresiune corectata;

1La prepararea amestecurilor preliminare se vor utiliza agregate uscate

; c= (1,15 x clasa cimentului)ffefcim

SRS I
!
|

rezisten{a betonului fa 28 de zile obfinuté la incercarile preliminare;

; rezistenia efectiva a cimentului. %

i
i

4.14. Se adepta compozitia pentru care cu dozajul minim de ciment rezistentele betonului 1a incovoiere
si orientativ la compresiune sunt mai mari sau cel putin egale cu rezistentele la varsta de 28 de zile
indicate in tabelul 11, 1.1.

Tabelul II. 1.1

H

Rezistén’;a caracteristicdla _ . . . . :
) . . . | Rezistenia medie la compresiune determinate pe
Glasede o TicovISte CCUIMINA PRIIEME 4 cuburi sau fragmente de prisme cu latura sectiunii
belon | de 150x150x600 mm, conf. Anexei 9 ’

L1 O N/mm2 150 mm conform STAS 1275 (Rc), Nfmm2
414_ ______ . | [ PR 390 —
38 : 340 _________

5. Corectii ulterioare



5.1. Pe parcursul producerii betonului se vor face corectii ale compozitiei {indnd seama de
rezuitatele Tncercarilor privind umiditatea gi granulozitatea sorturilor de agregate utilizate.

5.2. Cantitatile in care intervin diferite sorturi de agregate se vor corecta astfel incat s& se
asigure respectarea granulozitatii adeptate pentru agregatul total.

5.3. In functie de umiditatea efectiva (W%) a diferitelor sorturi, se va recalcula cantitatea de
agregate ce trebuie introdusa la prepararea betonului, pe baza relafiei.
Ag umed=Ag uscat{1+W/100)

5.4, Cantitatea de apa de amestecare, stabilita initial conf. pct. 4.9. se va reduce ({inand seama
de umiditatea reala a sorturilor de agregate utilizate si cantitatea de solutie de aditiv adaugata.

MASURI DE PROTECTIA MUNCH

La executia lucrarilor se va {ine seama de legislatia in vigoare privind protectia muncii gi anume:

- Legea nr, 5/1965 Protectia muncii, publicata in Buletinul Oficial nr. 24/18.02.1969;

- Ordinut comun al ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 34 si nr. 60/20.02.1985;

- Ordinul MATMCOFF nr. 612/17.061976 Norme de prevenire $i stingere a incendiilor,

- Ordinut MTTc nr. 8/21.05.1982 privind protectia muncii in activitatea de intretinere gi reparare
a drumurilor;

- Ordinut nr. $/1972 a Ministerufui Muncii pentru echipamentul de protectie ("PROTECTIA
MUNCII" pr. 1 -2 11972},

- Norme tehnice privind accidentele de munca (Buletinul Oficial nr. 2/1981);

- Ordinul MTTe nr. 24211961 pentru alimentatia de protectie a unor angajati din MTTc (foaia
10/81);

~ Ordinuf MTTc nr. 17/1984 pentru norme de igiena a muncii $i acordarea primului ajutor;

- Norme de protectia muncii ni proiectare si studii de teren, N.P.M./p;

- Ordinul MTTe nr. 9/25.02.1982 privind aprobarea “Normelor de protectia muncii specifice
activitatii de constructii — montaj pentru transporturite feroviare, rutiere si navale®, din care se vada
atentie deosebita urmatoarelor capitcle:

» cap. 1 - Dispoziii generale;

e cap. 4 — Mijloace individuale de protectie;

e cap. 5 — Propagarea protectiei muncii gi cercetarea accidentelor de munca;

s cap. 7 —Instructajul de protectia muncii;

e cap. 12 - Organizarea santierului;

B. Lucréri executate fa indltime si pe timp friguros, art. 274, 275, 276, 280;

» cap. 13 —Incarcarea, transportul i depozitarea materialelor;

e cap. 14 — Terasamente pentru cai ferate si drumuri;

C. Sapaturi si sprijiniri;
E. Terasamente in zona caii ferate si a drumului;
 cap. 16 — Lucrari de drumuri;
C. Straturi de mixturi asfaftice;
e cap, 17 — Poduri, viaducte si pasaje de beton gi metalice;
B. Fundatji directe;
» cap. 18 — Montarea elementelor prefabricate;
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C. Transportul prefabricateler;

C. Montarea prefabricatelor: art. 1747, 1748, 1751, 1752, 1807, 1808, 1810, 1811,
1812, 1818, 1819, 1921, 1925;
s cap. 44 - Betoane gi mortare;
e cap. 46 — Armaturi;
= cap. 48 — Lucrari de finisaj;
C. |zolatii;
e cap. 54 — Exploatarea utilajelor.
In afara masurilor prezentate mai sus, si a celor mentionate I planuri, se vor lua foate
masurile pe care geful de santier le considera necesare la un moment dat.
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~ VIODERNIZARE DRUM COMUNAL 5

1. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE
1.1. Dimensivnile si forma sanfurilor sunt cele indicate in proiectul de executie, stabilitate de la caz la
caz in functie de relief, debit si viteza apei, natura terenului, mijloacele de executie, conditiile de circulatie, pentru
evitarea accidentelor si ele trebuie respectate intocmai de catre Antreprenor. :
1.2. Extren:l d::_ 1mpon?qt este sa se respecte cotele si pantele proiectate. I Oain '\?:‘r?ﬂf:::r:ef':miem -
Panta Iongitudinala minima va fi: . . A4,82,D,ID 05033 MDRT
- 0,25% in teren natural G rad IN@rILI 2020621 083521 +0300
- 0,1% 1in cazul santurilor si rigolelor pereate. o
1.3. Protejarea santurilor este obligatorie in conditiile in care panta lor depaseste panta maxima admisa
pentru evitarea eroziunii pamintului.
14, Pantele maxime admise pentru santuri si rigole neprotejate sunt date in tabelul 31.

Tabel 31
DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PAMINTURI PANTA MAXIMA
ADMISA %
Paménturi coezive cu compresibilitate mare 0,5
Paménturi coezive cu compresibilitate redusa:
- nisipuri prafoase si argiloase 1
- nisipuri argiloase nisipoase 2
- argile prafoase si nisipoase 3
Pamanturi necoezive grosiere:
- pietris (2 - 20 mm) 3
- bolovanis (20 - 200 mm) 4
- blocuri (peste 200 mm) 5
Paménturi necoezive de granulatie mijlocie si fina:
- nisip fainos si fin (0,05...0,25 mm) 0,5
- nisip mijlociu mare (0,25...2,00 mm} 1
- nisip cu pietris 2
1.5. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole protejate sunt date in tabelul 32.
Tabel 32
TIPUL PROTEJARI SANTULUI RIGOLEI PANTA MAXIMA
ADMISA %
Pereu uscat din piatra bruta negeliva rostuit 5
Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 cm grosime, betonul
fiind: - clasa C 36/37 10
- -¢lasa C 30/37 12
Pereu zidit din piatra bruta negeliva cu mortar de ciment sau pereu din dale de
beton simplu clasa C 8/10 (BC 10) pe pat de beton 15
Casiuri pe taluze inalte din pereu zidit din piatra bruta cu mortar de ciment sau din
elemente prefabricate cu amenajare corespunzatoare la piciorul taluzului 67

1.5. Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este prevazuta in proiectul de executie. Acolo
insa unde se constata pe parcursul executiei lucraritor o neconcordanta intre prevederile proiectului si realitatea
dupa teren privind natura pamdntutui si panta de scurgere situatia va fi semnalata "Inginerului® lucrarii care va
decide o eventuala modificare a sotutiei de protejare a santurilor si rigolelor de scurgere prin dispozitii de santier.

2. EXECUTIA PEREURILOR USCATE

2.1. Peste terenu) bine nivelat se asterné un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cm dupa
pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nisip afanat, de aceeasi calitate, in care se aseaza pietrele
sau bolovanii. Grosimea initiala a acestui strat este de 8 em.

Pietrele sc implinta vertical in stratul de nisip afénat, unele langa altele, batdndu-se deasupra si lateral cu
ciocanul, astfel ca fiecare piatra sa fie bine sirdnsa de pietrele vecine. Pietrele se aseaza cu rosturile tesute.

Pentru a se asigura pereului se procedeaza la o prima batere cu maiul pe uscat pentru asezarea pietrelor.

Se asterne apol un strat de nisip de 1-1,5 cm grosime, pentru impanare care se uda si se impinge cu periile
in golurile dintre pietre pana le umplu, dupa care se bate din nou cu maiul pana la refuz.

2.2. Suprafata pereului trebuie sa fie regulata, neadmitindu-se abaterl de peste 2 cm fata de suprafata
teoretica a taluzului, refacerea facandu-se prin scoaterea pietrei 81 reglarea stratului de nisip de sub aceasta



3. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT

3..1. Executia acestui tip de pereu se va executa astfel incat ca dupa prima pilonare umplerea rosturilor
nu se face cu nisip si cu mortar de ciment, M 100 dupa care se piloneaza pina la refuz inainte de a incepe priza
mortarului.

3...2. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile.

4 EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT

4 1. Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cm dupa
pilonare,

Peste stratul de nisip pilonat se astene un strat abundent de mortar de ciment M 100 in care se¢ implinta
pietrele sau bolovanii si se potrivesc prin alunccare in asa fel ca sa se obtina o tasare a rosturilor si o refulare a
mortarului la suprafata prin toate rosturile.

Se continua apoi cu umplerea cu mortar a rosturilor ramase intre pietre si nivelarea suprafetei prin
pilenare dupa care mortarul este netezit cu mistria,

4 2. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile si prin acoperire cu
rogojini sau saci timp de 7 zile,

4 3Conditiile pentru suprafatare sunt cele de la pet.31.2.

5. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI _

5 .1. Peste terenul bine nivelat se toarna stratul de fundatie in grosimea prevazuta in proiectu! de executie
din beton de ciment C 30/37 si pina sa inceapa priza betonului se trece la executia pereului din piatra bruta sau
bolovani si colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in conditiile aratate la pct.33.1.

5.2, Conditiile de suprafatare sunt cele de la pet.31.3.

6. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC

6..1. Peste terenul bine nivelat se toarna direct pe pamént stratul de beton C 30/37) in grosimea prevazuta
in proiect pe tronseane de 1,50 ml cy rosturi de 2 cm.

6. 2. Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploil incepand din momentul cénd incepe
priza prin acoperire si dupa ce priza este complet terminata prin stropire cu apa, atét ct este nevoie, in functic de
conditlile atmosferice.

7. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON

7.1. Elementele prefabricate din beton vor fi asezate fie pe un strat de nisip pilonat fie pe un strat de beton
C 25/30 (B400) conform prevederilor din caletul de sarcini speciale sau a proiectulni de executie.

7.2. Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele prevazute in documentatia de executie
sau elementele similare propuse de Antreprenor si acceptate de "Inginerul” lucrarii.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE TEHNICA SECURITATH MUNCIHT

La execugia lucririlor se va {ine seama de legislatia in vigoare privind protectia muncii si anume:

- Legea nr. 5/1965 Protectia muncii, publicai# in Buletinul Oficial nr, 24/18.02.1969,

- Ordinul cemun al ministernlui Muncii si Ministerului Sanftatii nr. 34 si nr. 60/28.02.1985;

- Ordinul MATMCOFF nr. 612/17.061976 Norme de prevenire si stingere a incendiilor;

- Ordinui MTTc nr. 8/21.05.1982 privind protectia muncii in activitatea de intretinere si reparare a
drumurilor;

- Ordinul nr, 9/1972 a Ministerului Muncii pentru echipamentul de protectie (“PROTECTIA MUNCII”
nr. 1-2/1972);

- Norme tehnice privind accidentele de munca (Buletinul Oficial nr. 2/1981);

- Ordinul MTTc nr. 242/1961 pentru alimentatia de protectie a unor angajati din MTTe {foaia 13/81);

- Ordinnl MTTe nr. 17/1984 pentru norme de igiend a muncii si acordarea primului ajutor;

- Norme de protectia muncii in proiectare si studii de teren, N.P.M./p;

-Ordinul MTTe nr. 9/25.02.1982 privind aprobarea “Normelor de protectia muncii specifice activititii de
constructii - montaj pentru transporturile feroviare, rutiere si navale”, din care se va da atenlie deosebitd
urmitoarelor capitole:

-Ordinul MT nr. 357/1998 privind aprobarea “Normelor specifice de protectia muncii, pentru executarea
lucrarilor de drumuri si poduri”
- Legea 90/1996 privind protectia muncii
In afara misurilor prezentate mai sus, si a celor mentionate in planuri, se vor lua toate mésurile pe care
seful de santier le considerd necesare la un moment dat.
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1}, GENERALITATI

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrarile cu betoane simple si armate,
confectionate cu agregate grele, turnate monolit pe santier in elemente de constructli curente de orice fel.

2). STANDARDE DE REFERINTA

- 8TAS 9824/0-74

- STAS 9824/1-87

- STAS 6054-77
- STAS 1799-88

- SR 1500-96

- 8TAS 790/84

- 8TAS 1667-76

- BTAS 1759-38
-8TAS 1275-88

- STAS 6657/1-89
- STAS 6657/2-89

- STAS 6657/3-89

- 5TAS 1336-80

- STAS 3519-76
- STAS 6652/1-82

- Masuritori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii
generale.
- Masuritori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor
civile, industriale i agrozootehnice,
- Terenuri de fundatie. Adancimea de inghet.
-Constructii de beton, beton armat si precomprimat. Prescriptii
pentru verificarea calitiifii matertalelor i betoanelor
- Cimenturi compozite uzuale de tip IL, I, IV i V
- Api pentr betoane si mortare
- Agregate naturale grele pentru betoans si mortare cu lianti minerali
- Incerciri pe betoane. Incercari pe betonul proaspat.
- Incerciiri pe betoane. Incercari pe betonul intirit. Determinarea
rezistentelor mecanice,
- Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton
precomprimat. Conditii tehnice generale de calitate,
- Elemente prefabricate de beton, beton armat gi beton
precomprimat. Reguli si metode de verificare a calitatii
- FElemente prefabricate de beton, beton armat si beton
precomprimat. Procedee si  dispozitive de verificare a
caracteristicilor geometrice
- Constructii. Incercarea in situ a constructiilor prin
Incercari statice.
- Tncercari pe betoane. Verificarea impermeabilitatii la apa.
- Tncercari nedistructive ale betonului, clasificare si indicatii

generale.

- P 10-86 -Normativ privind proiectarea si executarea lucrérilor de fundatii
directe la constructii (BC 1/87).

- NE 012:2008 - Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton, beton armat
§i beton precomprimat

- C149-87 -Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor
pentru elemente de beton si beton armat

-Cl6-84 -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

- 26-85 -Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive

- C56-83 - Normativ pentru verificarea calitatii gi receptia lucririlor de
constructii §i instalatii aferente (BC 1-2/86}.

- C 156-89 - Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-89.

3). MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR

3.1. CIMENTURI

Se va utiliza cimentul portland cu zgura IT A-§32.5 conf. STAS-SR 1500

Nu se poate infocui tipul de ciment fara avizul scris al proiectantului.

Pentru conditii de livrare, transport si depozitare se vor consulta cap. 4.1.3, 4.1.4 din NE-012:2008 .

Controlul calititii cimentului este reglementat prin SREN 196-1/95, 196-2/93, 196-3/97, 196-4/95, 196-
595, 196-6/94, 196-7/95, 196-21/94 si anexa V1-1 din Normativul NE 012:2008,

3.2. AGREGATE
La prepararea betoanelor se vor utiliza agregate naturale cu densitate normala (1200 — 2000 kg/me)

provenite din sfarimarea naturala a rocilor
Referitor la agregate se va consulta cap. 4.2 din NE-012:2008,

33 APA
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Apa utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua publica. Daca provine din alte surse
trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de STAS 790-84 iar inainte de utilizare este necesar sa se
determine compozitia chimica.

3.4 ADITIVI

Conform NE (12:2008 este obligatorie utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor intre C12/15 si C30/37
inclusiv. _

La prepararea betonului se poate utiliza un aditiv plastifiant, respectindu-se prevederile normativului NE
012:2008 cap. 4.4 si ANEXFEI L3,

4). PREPARAREA BETONULUI
La realizarea lucrarii se va utiliza obligatoriu beton preparat intr-o statie centralizata atestata care respecta
cerintele impuse de NE 012:2008 in cap 9 PREPARAREA BETOANELOR

5). TRANSPORTUL BETONULUI

Transportul betonului de la statia de betoane la obiect se va face cu autobetoniera iar punerea in opera se
va face cu bena cu furtun manipulata cu automacaraua.

Durata de transport se considera din momentul incarcarii in mijlocul de transport pina la sfirsitul
descarcarii si nu va depasi valorile din tabelul de mai jos

Temperatura amesiecului de Durata maxima de transport (minute)
beton °C Cimenturi de marca 32,5 Cimenturi de marca 42,5

-intre 10° st 30°C 50 35

-sub 10°C : 70 30

Se vor respecta prevederile normativului NE 012;2008 cap. 12.1.
6). TURNAREA BETONULUI

6.1LOPERATII PREGATITOARE
Inainte de operatia de furnare a betoanelor sint necesare o serie de operatii pregatitoare atit la statia de
betoane cit si la obiect.
TPentru aceste operatii pregatitoare se va cosulta NE 012:2008 cap. 12.2.
6.2.TURNAREA BETONULUI
Betonarea va fi condusa ebligatoriu de seful punctului de lucru care va fi permanent la locul de tuinare si
va supraveghea respectarea procedurii de turnare.
Betonul va fi pus in lucrare in maxim 15 minute de la aducerea acestuia pentru a se asigura terminarea
tuturer operatiunilor inainte de inceperea prizei eimentului,
Se vor respecta si prevederile cap.12.3 din NE 012:2008,
§.3.ROSTURI TERNOLOGICE BE LUCRU
Pentru rosturi de turnare se vor consulta si prevederile si ale cap.13 si ANEXE] IV.3 din NE 012:2008.
Tratarea rosturilor de lucrn la reluarea betonarii se va face respectind prevederile cap. 13.5 din NE
012:2008,
6.4 VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE BETONARE
Executantul va infocmi un program de control intern cu toate masurile necesare pentru realizarea unui nivel
corespunzator al calitatii betonului.
Verificarea lucrarilor se va face pe faze de executie,iar pentru lucrarile ce devin ascunse se vor incheia
procese verbale de lucrari ascunse intre beneficiar,executant si dupa caz, proiectant.
Preiectantul va participa la verificari la fazele trecute in proramul de control.
Se atrage atentia la consemnarea corecta in condica de betoane.
7). COMPACTAREA BETONULUL
Compactarea betonului este o operarie foarte importanta de care depinde in mare masura calitatea finala a
acestuia si trebuie terminata inainte de inceperea prizei betonului.
Toate betoanele se vor compacta mecanic prin vibrare interna cu exceptia stilpisorilor din zidarie care se vor
compacta cu mijloace manuale,cu sipei si vergele pentru a evita deranjarea zidariei,
In operaiiunea de compactare se va tine seama de prevederile ale cap.12.4 st ANEXET1V.2 din NE 012:2008.
Alegerea vibratorului se va face tinind cont de dimensiunile elementelor si de distanta dintre armaturi iar
pentru timpul de vibrare se pot face determinari de proba.

8). TRATAREA SI FROTECTIA BETONULUI DUPA TURNARE
Tratarea si protejarea betonului proaspat este obligatorie, fiind ultima operatiune de care depinde calitatea
betonului pus in luerare.
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Pentru a asigura protejarea betonului dupa turnare se vor lua masurile enumerate in continuare.
Pentru a se asigura conditiile favorabile de intarire §i a se reduce deformatiile din contractie, se va asigura
mentinerea umidititii betonului minim 7 zile dupa turnare, protejind suprafetele libere prin:

- gcoperirea cu materiale de proteciie;

- stropirea periodicd cu api;

- aplicarea de pelicule de protectie.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu: prelate, rogojini, straf de nisip, etc. Aceasth operatie
se face de Indatd ce betonul a capitat suficienti rezistentd pentru ca materialul s nu adere de suprafata acoperiti.

Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda,

Stropirea cu api incepe dupi 2-12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment utilizat i de temperatura
mediului dar imediat dupa ce betonul este suficient de intdrit pentru ca prin aceastd operafie sd nu fie antrenati
pasta de ciment. Stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore, in asa fel Incét suprafata betonului se s¢ mentina
umeda.

Se va folosi api care indeplineste conditiile prevazute pentru apa de amestec a betonului, care poate proveni
din refeaua publica sau din alte surse. Stropirea se va face prin pulverizarea apei.

In cazul in care temperatura mediului este mai micd decat + 5°C nu se va proceda la stropirea cu api.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspit vor fi acoperite cu prelate sau folii de pelietilena, atit timp cét
prin ciderea precipitatiilor existd pericolul antrenirii pastei de ciment.

Se vor consulta cap. 15 din NE 012:2008,

9). EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON PE TIMP FRIGUROS

In cazul lucrdrilor executate pe timp friguros se vor respecta prevederile din normativele C16-84 si NE
012:2008.

Misurile specifice ce se adoptd in pericada de timp friguros se vor stabili tindnd seama de:

- regimul termoclimatic real existent pe santier in timpul preparirii, transportului, turnarii §i protejérii
betonului;

- dimensiunile si masivitatea sau subtirimea elementelor ce se betoneazi;

- gradul de expunere a lucririlor - ca suprafatd gi durafd la actiunea timpului friguros in cursul intaririi
betonului;

- intensitatea prezumati a frignlui in pericada respectiv.

La executarea pe timp friguros a betoanelor se vor utiliza cimenturi cu intarire rapida.

Se recomandi utilizarca la prepararea betoanelor a aditivilor plastifiangi, acceleratori.

Utilizarea aditivilor se va face conform prevederilor din anexa .3, din Normativul NE012:2008.

La stabilirea compozitiei betonului se va urmiri adoptarea unei cantitati cit mai reduse de apa de
amestecare.

Reteta de beton afigatd 1a locul de preparare a betonului trebuie si indice urmaicarele:

- temperatura apei la introducerea in amestec in functie de temperatura agregateler in zina preparirii
betonului;

- temperatura betonului la desciircarea din betonierd care trebuie sa fie cuprinsa inire 15-30°C.

La transportul betonului se vor lua masuri pentru limitarea la minim a pierderilor de cdldura ale betonuloi
prin;

- evitarea distantelor mari de transport, a stationdrilor pe traseu;

Inaintea incarcarii unei noi cantititi de beton, se va verifica dach in mijlocul de transport utilizat nu exista
gheatd sau beton inghetat, acestea vor fi indepértate cu grija, folosind un jet cu apa calda.

Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor prin vibrarea mecanica,

Protectia betonului dupi tumare trebuie si asigure acestuia in continuare o temperatura de minim 5°C, pe
toatd pericada de intirire necesari pani la atingerea rezistentei de minim 50 daN/cmp, moment in care actiunea
frigului asupra betonului nu mai poate periclita calitatea acestuia. In acest scop suprafejele libere ale betonului
vor fi protejate imediat dupd turnare prin acoperirea cu prelate, folil de polietilena, saltele termoizolante, astfel
incat Intre ele $1 beton si rimani un strat de aer stationar (neventilat) de 3-4 cm grosime.

Decofrarea se peate efectua numai dupd verificarea rezistentei pe probe de beton pastrate in aceleasi
conditii ca si elementul In cauzi si dupd examinarea atentd a calititii betonului pe fetele laterale ale pisselor
turnate, efectufindu-se in acest scop unele decofriri parfiale de proba.

10). CONDITIE DE CALITATE PENTRU ELEMENTE DE BETON
Controlul calitatii se face avind la baza Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructil
Obligatiile factorilor implicati in activitatea de control sint stipulate in Legea 10/1995, H.G.925/1995,HG
766/1997, ORDIN MLPAT nr. 488/2002,
Executantul va intocmi un program de control intern cu toate masurile necesare pentra realizarea unui nivel
corespunzator al calitatii betonului.
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10.1. VERIFICARI DE EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUTARI! LUCRARII

Toate matcrialele, semifabricatele si prefabricatele care intrd in componenta structurii nu pot fi introduse
in lucrare decdt daci in prealabil:

- s-a verificat de ciitre conducitorul tehnic al lucrérii ci au fost livrate cu certificat de calitate care sa
confirme fird dubiu ci sunt corespunzitoars normelor .

- 5-a efectuat 1a locul de punere in operd determinarea consistentei betonului :

- betontul preparat la stafii sau centrale de beton, poate fi introdus in lucrare numai daca este insetit de fisa
de transport, din care s& rezulte ¢3 betonul este corespunzitor calitétii prescrise in proiect siin prescriptiile tehnice.

Daca materialele si betonul nu corespund se vor refuza.

fnainte de punerea in opera a betonului se vor preleva pe santier probe pentru determinarea rezistentei la
compresiune la 28 de zile. _

Frecventa de prelevare se stabileste conf. NE 012:2008 cap.17.2.2 dupa ce in prealabil betonul a fost
impartit pe loturi.

Betonarea va fucepe numai dupi ce se va fi verificata existen{a proceselor verbale de lucriri ascunse, care
si confirme ci supertul structurii ce urmeazi a se executa corespunde intocmai prevederilor tehnice pecum §i ¢
toate cofrajele si elementele de constructii adiacente corespund ca pozitie si dimensiuni cu projectul si au fost
curdtate §i corect pregitite. Verificirile se efectueazi bucati cu bucata.

Dupa decofrarea elementelor de beton, se va proceda la efectuarea urmitoarelor verificiri:

- vizuala, bucatil cu bucatd, stabilindu-se i inregistrindu-se toate defectele apiirute care depigesc in sens
defavorabil pe cele admisibile, examinarea vizuald se va completa, dup caz, prin lovire cu ciocanul metalic de
0,2 kg, verificari cu sclerometrul si in cazuri speciale sau de dubiu prin incerciri nedistructive cu ultrasunete.

- prin sondaje, pe baza de misuriitori, a dimensiunilor si pozitiilor elementelor structurale principale,
numdrul si tipul acestor verificiri de elemente se stabilesc de comun acord intre delegatii beneficiarului §i ai
executantului, eventual §i ai proiectantului; in cazul in care la mai mult de un element, abaterile depisesc pe cele
admisibile, numarul elementelor verificate se va dubla, in cazul in care se mai gaseste incd o abatere peste cea
admisibili, se va convoca proiectantul pentru a stabili eventual necesitatea efectuiirii unui releveu general care s
serveasci la luarea de misuri In continvare.

Rezultatele acestor verificari se Tnscriu in procese verbale de lucriri ascunse, in care se vor consemna si
cazurile de abateri ce depagesc cele admisibile.

in toate cazurile in care abaterile constatate depisesc pe cele admise in sens defavorabil, rezistentei,
stabilitatii, durabilititii sau functionalititii obiectului, se interzice acoperirea elementelor decofrate cu alte lucréri
{tencuieli, ziduri adiacente, umpluturi, aplicare locald sau superficiali de mortar, ctc) care ar impiedica
reexaminarea elementului sau accesului Ja el, Tn aceste cazuri nici o luerare de remediere sau consolidare nu se va
putea executa decét cu acordul scris si pe baza detaliilor date de proiectant.

Rezuitatele incercirilor epruveteler de beton, destinate verificérii realizirii clasei, conform STAS 1275-
88, trebuie comunicate conducatorului tehnic al punctului de lucra si reprezentantului beneficiarului in termen de
48 ore de la Tncercare. In toate cazurile in care rezultatul este mai mic decét cel admisibil se va proceda conform
Normativ NE 012;2008 ANEXA VL3.

10.2, VERIFICARI LA TERMINAREA LUCRARILOR
Se efectueazd conform "Instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucririlor ascunse la constructii
§i instalatii", precum si pentru receptia terenului de fundare, fundatii i structuri™, aprobate cu erdinul nr. 20/1977
de IGSIC.

Aceste verificari sunt de doud categorii: scriptice si directe.

WVerificarile scriptice constau din urmitoarele:
- existentei tuturor proceselor verbale de luerfiri ascunse care sa ateste calitatea lucrarilor executate
-existenta documentelor care sa ateste calitatea betonului pus in opera
-verificarea condicii de betoane
-existenta buletinului unic pe lucrare cu rezultatele incercarilor pe probe de beton cu prelucrarea
statistica a rezultatelor
-verificarea reigstrului cu dispozitii de santier
-verificarea consemnarilor din procesele verbale intocmite de organele de control interne si din exterior
-actele Tncheiate cu ocazia executérii de lucrdri de remedieri §i consolidari, pentru a se stabili dacd
acestea au fost executate, precum §i dacd sunt de calitate corespunzitoare
-alte verificari consemnate in NE 012:2008 ANEXA VI.1

Verificirile directe constau din:
-examinarea vizual si prin ciocanire a tuturor elementelor structurale din beton
-verificarea dimensiunilor diferitelor eJemente si compararea cu proiectul
-verificarea dimensiunilor de ansambh si a cotelor de nivel
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-pozitia relativa pe intreaga inaltime a constructiei a elementelor verticale (stilpi)
-incadrarea in abaterile admise
-orice alta verificare care se considera necesara

11}, ABATERI SI DEFECTE ADMISE
Elementele din beton se vor incadra in abaterile admise precizate in ANEXA IIL1 din normativul NE
012:2008.
Dfectele admise privind aspectul si integritatea elementelor sunt cele din normativul NE 012:2008,
ANEXA TI1.2
Defectele care se incadreaza in limitele admise se vor remedia conform normativului C149/87 iar cele peste
vor fi remediate pe baza solutiilor date de proiectant. -

12}, MASURI DE PROTECTIA MUNCI 8f IMPOTRIVA INCENDIILOR
12.1, MASURI DE PROTECTIA MUNCI
Pe timpul executiel se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la securitatea muncii:
- Legea 90/96 - Legea protectiel muncii
- Normele metodologice de aplicare a Legii 90/1996
.- Norme generale de protectie a muncii aprobate de M.M.S.S. cu Ordinul 508/20.11.2002 si M.S.F. cu
Ordinui 933/25.11.2002.
- Regulament privind protectia muncii si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T.
0/N/15.03.1993
- Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea , transportul , turnarea,si executarea
Tucrarilor de beton armat si beton precomprimat, aprobate de M.M.P.S. cu ord. 136/17.04,1995,in
special prevederile capitolelor 2.3,2.3,1,2.3.2,2.34,24,2.5.1,3.1,3.2
- Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime aprobate de M.M.P.S cu ordinul
235/26.07.1995
Executantul va utiliza numai personal cu instructajul de protectia muneii pe cele trei faze (general, la locul
de munea si periodic) si examenul medical si psihiologic efectuate.
Se vor utiliza numai echipamente tehnice si unelte manuale certificate din punct de vedere al securitatii
muneii.
Se vor verifica cu atentie podinile de pe care se va tuma betonul .
Daca la turnarea betoanelor se va utiliza automacaraua sau pompa de beton acestea vor fi echipate cu
dispozitive de semnalizare a intrarii in zona de influenta a liniilor electrice existente.
Inainte de turnarea botonului se va verifica integritatea cofrajelor si a sustinerilor.

12.2. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDITEOR
In executie se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la asigurarea sigurantei la
foe:
-P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor
-C300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.
Pe santier in apropierea lucrarilor se va amenaja un post PSI cu dotarea minima standard pentru stingrea
incendiilor.
Personalul va fi instruit pe probleme de siguranta la foc (instructaj general, la locul de munca si periodic).
In zonele cu pericel de incendiu se vor amplasa panouri de avertizare.
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Prezentul caict de sarcini se refera la executia indicatoarclor si la receptia acestui gen de lucrari.
Acesta cuprinde clasificari dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice precum si alte conditii ce trebuie
sa fic indeplinite de indicatoare in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea rutiera a drumului communal ce
urmeaza a se modemniza.

2, PREVEDERI GENERALE

Confectionarea indicatoarelor - calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor standardelor respective
aflate in vigoare.

Antreprenorul este obligat sa efectueze 1a cererea bepeficiarului verificari suplimentare fata de cele prevazute
in prezentul caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la
respectarea stricia a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executie a operatiunilor cu rezultatele
obtinute in urma determinarilor si incercarilor.

In cazul cind se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va dispune refacerea
lucrarilor si luarea masurilor ¢e se impun.

TIPURI DE INDICATOARE
i, FORME, CULORI, SEMNIFICATI ALE INDICATOARELOR
A. Indicatoare de avertizare a pericolului
Acest tip de indicatoare se prezinta in urmatoarele doua forme: de triunghiuri echilaterale si de dreptunghiuri.
Triunghiurile echilaterale au chenar rosu prezenténd o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb.
Dreptunghiurile sunt de marimi diferite prezenténd pe fond alb sageti rosii care indica sensul virajului sau
benzi inclinate descendente spre partea carosabila.
E. Indicatoare de reglementare
* de prioritate
Formele cele mai variate sunt intilnite la acest tip de indicatoare:
- sageti, pentru semnalarea unei trecerl de cale ferata, de culoare alba cu chenar rosu;
- triunghi echilateral alb cu chenar rosu;
- octogon de culoare rosie avand inserisa inscriptia STOP;
- patrat galben prezentind un chenar alb pentru a indica drum cu prioritate;
- indicator cireular cu chenar rosu avéind pe fondul alb reprezentate doua sageti una rosie si alta neagra;
- patrat pe fond albastru avand reprezentate doua sageti rosie si alba.
¥ de interzicere sau restrictie
Cu singura exceptie care se prezinta sub forma patrata, toate celelalte figuri sunt de forma circulara cu chenar
rosu, i1 marea ler majoritate afisdnd diverse inscriptii, desene pe fond alb sau albastru.
* de obligatie
Sunt in totalitate circulare, pe fond albastru prezentind sageti albe, roprezentari schematice, valori pentru
viteze de circulatie.

C. Indicatonre de orientare si informare

Indicatoare de orientare

Forma in care se prezinta acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata, majoritatea
avand fond albastru pe care sunt inscrise cu diverse caractere, denpumiri de localitati, etc., cu culoare alba.

Indicatoare de informare

Acest tip de indicatoare an forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt
prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere a drumului european, cum ar fi: treceri pictoni, punct
sanitar, autostrada, restaurant, telefon, service si altele.




[ MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2 CAUTL, IN COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA ||

PROIECTTEHNIC

D. Semmne aditionale
Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu cateva exceptii si pe cea patrata, sunt montate sub
indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducatorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale
tronsoanelor de drum,

2. CONFECTIONAREA SI VOPSIREA INDICATOARELOR
Indicatoarele se vor confectiona din aluminiu astfel incat sa se realizeze cu precizic formele si dimensiunile
prevazute in prezentul caiet de sarcini.
Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu Jaturi sub 1,0 m si cele in forma de sageata
- se vor executa din tabla de aluminiu cu grosimea de min. 2,0 mm, avind conturul ranforsat prin dubla indoire sau cu
profil special din aluminiu.
Panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de cel putin 1,0 m se executa din profile
speciale imbinate pe verrticala.
Nu se admit prinderi prin sudura sau nituire.
Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv,
Spatele indicatorului si rebordul se vopsese in culori gri.
Folia reflectorizanta se aplica pe suport din aluminiu,
Pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei reflectorizante se face dupa cum urmeaza:
- degresarea suprafetei pentra a indeparta petele de ulei cu apa si detergenti la temperatura de aproximativ
25°C;
- inlaturarea urmelor de praf cu o cérpa moale curata si stergerea cu o cérpa inmuiata in alcool;
- dupa zvéntare se aplica folia reflectorizanta.
Aplicarea foliei reflectorizante
Folia ce se va utiliza este de tip clasa 2 (tip high intensity grade). Foliile trebuie sa corespunda calitativ
conditiilor mentionate in cap. "Metode de testare a foliei reflectorizante".
Aplicarea foliei se poate face "larece” atunci cand se foloseste folie cu adeziv la presiune sau "la cald” atunci
cénd se utilizeaza folie cu adeziv activat la cald.

3. DIMENSTUNILE INDICATOARELOR

Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile Comunitatii Europene.
A, Avertizare, reglementare si obligare

B. Indicatoare de orientare (si informare)

Dimensiunile necesare vor rezulta din continutul informatiilor de pe indicator.
Forma poate varia intre un patrat si dreptunghi cu raportul lungime/latime cuprins intre 2 si 2.5.

4, METODE DE TESTARE A FOLIEI REFLECTORIZANTE

1. Prezentul caiet de sarcini siabileste metodele de testare pentru folii reflectorizante inainte de a fi folosite
la confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiere permanente si temporare, precum si pentru indicatoarele de
circulatie retroretlectorizante, instalabile pe drumuri evropene.

2, Generalitati

Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 .

2.1 Materiale din clasa 2 .

Foliile care apartin acestei clase detin o inalta performanta de retroreflexie. Aceste folii sunt constituite din
microbile de sticla adcrente la o rasina sintetica, incapsulate de catre o suprafata plana la exterior.

2.2, Clasificarea viznala

Foliile retroreflectorizante sunt marcate de catre producatorul lor.

Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricaticl si nu pot fi indcpartate prin metode fizice sau
chimice, fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.

Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producatorului si
numaru! aniler de utilizare a foliei retroreflectorizante. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumia
retroreflectata, cand suprafata foliel reflectorizante este iluminata perpendicular.
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3. Metodele de testare pentru folii retroreflectorizante si indicatoare de circulatie retroreflectorizante
constau din metode de testare fotometrice, metode de testare a caracieristicilor mecanice si metode de testare la medii
agresive. Necesitatile de calitate pe baza testelor de calitatc se vor prezenta in continuare separat, pentru folii
retroreflectorizante si indicateare de circulatie retroreflectorizante.

4. Folii retroreflectorizante

Foliile retroreflectorizante din clasa 2 destinate realizarii indicatoarelor de circulatie retroreflectorizante se
pregatesc, se conditioneaza si interpreteaza rezultatele testarii si se testeaza conform urmatoarelor proceduri:

4.1 Pregatirea mostrelor

Mostrele de folii reflectorizante, inainte de a i testate, se aplica pe placute de aluminiu cu grosimea de 2 mm
sau pe aligje de aluminiv de calitate asemanatoare cu Al:MGMnOs.

Suprafata placutei metalice trebuie sa fie plana, iar dimensiunile si metoda de testare trebuie sa fie in
concordanta cu testul care se executa si recomandarile facute de producatorul de folie retro-reflectorizanta.

4.2 Conditionarea mostrelor

Mostrele de folii retroreflectorizante din materiale din clasa 1 si clasa 2, se vor conditiona timp de 24 ore la
temperatura de 23°C £ 2°C 51 56 RH + 5%.

4.3 Rezultatele testarii se exprima ca o marime medie, provenita din cel putin trei determinari a trel mostre
testate in conditii asemanatoare.

4.4 Analize fotometrice -

4.4.1 Coeficient de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexibilitate R permite sa se determine nivelul de calitate al vizibilitatii pe timp de
noapte pentru un semnal retro-reflectorizant. Coeficientul de retroreflexibilitate R se exprima in CD/AXM” si se
masoara cu aparate special denumite retroreflectomere,

Determinarea se executa pe mostre de dimensiuni de 15x15 em aplicate pe suport din aluminiu, la unghiuri
de incidenta B a sursei luminoase de 5%, 30°, 40° in raport cu normala si la unghiuri de receptie o de 0,2° - 0,337, 1°,
29 in raport cu fascicolul incident.

Valoarea coeficientului de retroreflexis R, rezulta ca o medie a citirilor efectuate in diferite puncte pe toata
suprafata mostrei de folie retroreflectorizanta.

4.4.2 Culoare

Culoarea foliilor reflectorizante se determina pe mostre avand dimensiunile de 5x5 cm, aplicate pe placute
de aluminiu (pet.d.1).

Masurarea culorii se face cu Colormeter, proba fiind iluminata cu o sursa de iluminare Standard P63, sub un
unghi de 45° fata de suprafata normala si cu o directie de masurare de 0" (Geometrie de masurare 45/0).

4,5 Teste de verificare a caracteristiciior mecanice

4.5.1 Adeziunea la suport

Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea prin jupuire neputédnd
fi posibila fara distrugerea materialului retroreflectorizant,

Testul de adeziune se executa pe esantioane avand dimensiunile de 10x15 cm, conditionate conform 4.2

4.6 Teste de verificare a rezistentei la mediu

4.6.1 Rezistenta la coroziune

Se determina rezistenta la ceata salina produsa prin atomizarea la 35°C & 2°C, aunei selutii de 5 parti greutate
clorura de sodiu dizolvata in 95 parti grentate apa distilata. Mostrele de testat an dimensiunile de 15x15 cm si sunt
supuse actiunii cetii salina la min. doua cicluri de céte 22 ore fiecare ciclu.Ciclurile vor {i separate printr-un interval
de 2 ore la temperatura camerei, timp in care mostrele pot f uscate. DBupa testare, mostrele vor fi spalate cu apa distilata
si uscate cu o pésla in vederea examinarii,

Testul de rezistenta la coroziune poate fi considerat corespunzator daca mostrele testate nu prezinta defecte
de suprafata de tip fisuri, decolorari, ete.

4,6.2 Rezistenta la intemperii

Mostrele de folii retroreflectorizante, cu exceptia culoritor oranj si maro, se expun in diferite zone climatice,
timp de 2 ani, cu fata catre sud si inclinate 12 45°.

In vederea testarii mostrelor se spala, se usuca cu cirpa moale sau burete si apoi se spala cu apa
distilata. Testul se considera corespunzator daca mostrele de folii reflectorizante:
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Nu prezinta defecte de suprafata de tipul basici, cojiri fisuri sau maxim 0,8 mm contractii, intinderi sau
desprinderi de suport
4,7 Suprafata total uda - Delerminarea coeficientului de retroreflexie

Performantele de retroreflectibilitate ale unei folii pe timp de ploaie, se simuleaza in laborator,

Mostrele de testat avind dimensiuni de 15x135 cm, trebuie sa aiba intreaga suprafata de sus in jos, acopetita
cuun film de apa.Aceasta se realizeaza prin variatia presiunii apei de la furtun,

Determinarea coeficientului de retroreflexie se face in conditiile in care apa cade pe suprafata foliel.

Testul se considera corespunzator, daca coeficientul de retroretlexie pastreaza minim 90% din valoare.

5. INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA

5.1 Generalitati

- 5.1.1 Prezentele specificatii pentru indicatoare de circulatie rutiera, permit instalarea de indicatoare de
eirculatie rutiera retroreflectorizante optime si durabilitate in timp, pentru 2 fi utilizate pe drumuri.

5.1.2 Foliile reiroreflectorizante din materiale destinate indicatorului de circulatie rutiera, vor fi testate de
catre un laborator specializat.

5.1.3 La fabricarea indicatorutii de circulatie din folii retroreflectorizante, foliile retroreflectorizante
trebuiesc aplicate corect, pe suport de aluminiu sau otel zincat,

Ale conditii de aplicare se vor realiza in conformitate cu recomandarile producatorului de materiale
retroreflectorizante.

5.1.4 Indicatoarele de circulatie rutiera terminate sunt marcate durabil si clar, pe spate, cu urmatoarele date:

Numele, marca fabricii sau alte date de identificare a producatorului sau vinzatorului;

Tipul de materiale retroreflectorizante folosite in constructie;

Luna si anul de asamblare a panoului,

5.2 Metode de testare fotometrica

5.2.1 Detenminarea coeficientutui de retroreflexie

5.2.1,1 Cocficientul de retroreflexie R’ exprimat prin CD/Lx.M?, se poate determina cu retroreflectometre
fixe in laborator.

Scopul determinarii coeficientului R' este urmatorl:

- Determinarea nivelului de calitate al vizibilitatii pe timp de noapte, pentru panouri de semnalizare
retroreflectorizante;
- Urmarirea nivelului de retroreflexie in timp;

5.2.1.2 Pentry testare se aplica meteda prezentata la punctul 4.4. Citirea se face in mai multe puncte ale

suprafetel indicatorului de circulatie.
5.2.2 Culoarea

Culoarea indicatoarelor de circulatie retroreflectorizante se determina conform procedurii descrise la punctul
44.2.

5.3 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

5.3.1 Adeziunea la suport

Testarea se face pentru a pune in evidenta legatura care exista intre folia retroreflectorizanta si suportul
indicatoarelor de circulatie, indepartarea foliei de suport nefiind posibila decat prin distrugerea foliei.

5.3.2 Rezistenta la soc .

O mostra de folie retroreflectorizanta de 15x15 em decupata din indicatorul de circulatie este asezata pe o
rama avénd laturile de 10x 10 em. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de otel cu diametrul de 51 mm, avand greutatea
de 540 gr.

Testul se considera corespunzator daca folia nu se separa de suport sau nu prezinta crapaturi,

5.3.3 Rezistenta la caldura uscata

Mostrele de testare, avand simendiunile 7,5x15 ¢cm se mentin 24 ore in etuva, la temperatra de 71°C £
3°C.Se conditicneaza 2 ore la temperatura camerel si apoi se interpreteaza testul, Testul este considerat corespunzator,
daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri san lipsa adeziunii.

5.3.4 Rezistenta la frig

Mostrele de testare avand dimensiuni de 7,5%15 ¢m se expun timp de 72 ore in congelator, la temperatura de
-359C + 3°C.Apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si se interpreteaza testul. Testul este considerat
corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau lipsa adeziunii.
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5.4 Teste de verificare a rezistentelor Ia infemperii

Indicatoarele de circulatie confecticnate din materiale retro-reflectorizante trebuie sa reziste 10 ani.

Tipul de folic utilizata trebuie sa fie insusit de Inginer in care scop ofertantul trebuie sa prezinte un certificat
de calitate eliberat de un laborator specializat.

6.CONFECTIONAREA SI VOPSIREA STALPILOR DE SUSTINERE

6.1. CONFECTIONARE

Stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au lungimea de 3,5 m si se confectioneaza dupa cum
urmeaza:

a) Pentru stilpii indicatoareler de forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentru cele in forma de
patrat sau dreptunghi avind latura cea mai mica sub 1,0 m, se foloseste teava de otel cu diametre de 48-51
mm si grosimea peretilor de minim 3 mm

Se pot utiliza si alte tipuri de stdlpi daca acestea sunt aprobate de Inginer.

b) Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste teava sau profile
de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, pe raspunderea ofertantului,
Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor s protejeaza cu grund de fier sau plumb si se vopsese in culoare

gri.

6.2. CONTROLUL CALITATII PANQURILOR
Conditiile de verificare sunt urmatoarele:
Furnizorul va trebui sa-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu, Cheltuielile vor fi
integrate in costul Antreprenorului.
Furnizorul va trebui sa furnizeze in propunerea sa un plan de control al calitatil, cuprinzénd toate testele ce
se vor efectua in uzina.
6.3, CONTROLUL CANTITATILOR
Controlul cantitatilor va fi facut de Inginer care va avea ca sarcina:
- receptia marfii
- verificarea prin sondaj in depozit inainte de instalare
- controlul testelor furnizate odata cu panourile
- respectarea programului de instalare si verificare a conditiilor de calitate dupa instalare.

7. PRESCRIPTII PRIVIND EXECUTIA MARCAJELOR
7.1. GENERALITATI

Prezentul caiet cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere in conformitate cu prevederile
Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera.

7.2.CONDITIE TEANICE PENTRU VOPSELE

Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component realizénd pelicula prin uscare la
aer. Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu micrabile.

Vopseaua de marcaj sc aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia, a microbilelor
de sticla. Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a asigura o buna fixare
a microbilelor. Operatiile de pulverizare vopsea si microbile se executa practic concomitent, cu aceeasi masina de
marcaj.

7.3.TIPURI DE MARCAJE
7.3.1. Marcaje longitudinale eare la randnl ler se subdivid in marcaje pentru:
- sgpararea sensurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor:
- delimitarea partii carosabile.
Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simpla sau dubla;
- linie discontinua simpla sau dubla;
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- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua,
Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie discontinua simpla
iar in unele cazur se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continua mod prezentat in plansanr. 1 a, ¢,
Marcaje longitudinale de delimitare se executa cénd latimea unei benzi de circulatie este de minimum 3,0 m
prin linii discontinue simple avand segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe sectoarele din aliniament.
In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble,
Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrtare, in exteriorul
Himitel partii carosabile:
- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linii discontinue simple pe drumuri publice sau in intersectii.
Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu vizibilitate
redusa in plan prin profil longitudinal se executa marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc sau dubleaza liniile
discontinue .

7.3.2. Marcaje transversale
a. de oprire - linie continua aviind latimea de 0,40 m, astfel incét locul de oprire sa fie asigurata vizibilitatea
in intersectie {vezi plansa nr. 1 d fig. 7)
b. de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 c¢m care poate {1 precedata de un triunghi cu
dimensiunile din plansa nr. 2
- de traversare pentru pietoni se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de 60 ¢m iar lungimea lor
fiind de 3 sau 4 m functie de viteza de circulatie pe zona respectiva mai mica de 60 km/h nu mai mare de 60 km/h
In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate prin
saget] indicind semnele de traversare.
- de traversare pentru biciclete se executa prin doua linii intrerupte;
7.3.3. Marcaje diverse
- de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le wmeze in traversarea
intersectiei;
- pentru spatii interzise se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie continua realizate
conform plansei nr.2e

- pentru interzicerea stationarii;
- pentru locurile de parcare pe partea carosabila:
a. transversala pe axa sau marginea caii;
b. inglinata fata de axa sau marginea caii;
¢. paralela cu axa sau marginea eail;
- curbele deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducere a
vitezei constituite din linii transversale cu latime de 0,40 m conform plansa nr. 3 a fig. 19.

7.4.4. Marcaje prin sageti si inscriptii

Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor directiilor de urcat spre o anumita localitate, limitari
de viteza etc.

Culoarea utilizata la executia marcajelor este alba.

Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate. Marcajele prin sageti, inseriptii,
figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot exccuta manual cu ajutorul sabloanelor corespunzatoare.

La exccutia marcajeler cu vopsea suprafata partii carosabile, trebuic sa fie perfect uscata iar temperatura
mediului ambiant sa fie de min. +15°C astfel incit sa se asigure functionarea dispozitivelor de pulverizare fara adaos
de diluant jar intensitatea vantului sa fie suficient de redusa incat sa nu perturbe jetul de vopsea.

745 APLICAREA MECANICA
Vopselele cu un continut mic de solvent se aplica cu masinj de marcaj capabile sa realizeze performantele inscrise in
anexele 1 si 2.

74.6.PREGATIREA SUPRAFETEI DE MARCAJ
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- Se stabileste itinerariul de marcaj si se caracterizeaza suprafata

- bituminoasa

- beton de ciment

- Suprafetele de marcaj murdare de grasime, se sterg cu toluen.

- Aplicarea marcajului se face cu vopsele de marcaj, avind calitati tehnice conform Capitol La inceperea lucrului si
pe parcurs de cite ori se considera necesar, se fac verificari ale dozajelor de vopsea proaspat aplicata si microbile,
corelat cu masuratori de grosimede film ud.

7.7.EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER
La executia marcajului rutier, se va tine seama de urmatoarele:
- Tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei
- Cartea marcajului corectata cu ultimele situatii ale drumului
- Grafic de executie
- Tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea)
- Dozaj ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile
- Executia lucrarilor se face cu ajutorul esalonului de hueru ;

7.8.CONTROLUL CALITATH MATERIALELOR DE MARCAJ

Utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in conformitate cu caictele de
sarcini. Probele mattor sigilate, se pastreaza in locuri adecvate, conform timpului de viata in ambalaj, recomandat
de fabricant. In caz de litigiu, probele martor se analizeaza intr-un laborator neutru, pentru obtinerea unui buletin
de analiza necesar lamuririi litigiului, Controlul cantitatilor si al calitatii marcajului va fi efectuat de Inginer.

Antreprenorul va trebui sa furnizeze in oferta sa un plan de asigurare a calitatii, precizind organizarea
mijloacelor materiale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea controtutui. De altfel, Inginerul
va putea efectua controlul calitatii materialelor in orice moment, cheltuiclile intrond in sarcina Antreprenorului.
Antreprenorul va respecta dozajele date de laboratorul de omologare, corectata in functie de trafic, tipul si
caracteristicile suprafetei drumului, tipul de vopsea utilizata si conditiile de mediu. Laboratorul desemnat se va alatura
contrelului dozajului la fata locului. In caz de nerespectare a dozajelor Antreprenorul va trebui sa refaca marcajul pe
cheltuiala proprie si in conditiile impuse de Inginer.
7.9.RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ

- Receptia lucrarilor de mareaj pentru vopsele cu durata de viata de pana ta 2 ani, se face in 2 faze:

Inginer desemnat de beneficiar va verifica reteta pentru vopsele, microbile si grosimea stratului de vopsea

executata.

Se verifica, geometria benzii de marcaj, conform prevederilor STAS 1848/7-85. Se verifica censtatarile

privind dozajele de vopsea si microbile 1 grosimile peliculei ude, facute in timpu! executiei

Se determina Coeficientul de Retroreflexie, Factorul de luminanta, Coeficient SRT si grad de uzura, care

trebuie sa corespunda cu CEN/TC 226 WG-2

Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea si microbile, se propun pentru

remediere
7.10 EXECUTIA PREMARCAJULUI
Premarcajul va fi efectuat in conditiile urmatoare:

- pe un sector vizibil, adica la limita vizibilitatii

Va trebui determinat axul dramului care sa fie marcat in raport cu marginile dramului, apoi se va face un
control vizual al axului determinat. In cazul aliniamentelor lungi, daca metoda vizuala nu este satisfacatoare se
vor folosi metode topografice.

TILVERIFICAREA CALITATII PREMARCAJULUR
Premarcajul va fi efectuat de Antreprenor in conditiile prevazute la Cap. 10 si va fi verificat de Inginer. In cazul
respingerii premarcajului de catre Inginer, Antreprenorul va trebui sa-1 refaca pe cheltuiala proprie.

Executia marcajului va incepe numai dupa acordul Ingineruluj privind executia premarcajuiui,
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1). GENERALITATI

Pentru detalierea unor lucrari prezentul caiet face trimiteri la “Ghidul privind elaborarea caietelor de sarcini
pentru executarea Jucrarilor de structuri din beton armar™, editat de COCC in anul 2003 si avizat de Comitetul
Tehnic de Specialitate nr. 8 al MLPTL cu avizulnr. 8/25.02.2003 si mentionat in continuare in text “GHID COCC

2). STANDARDE DE REFERINTA

- STAS 9824/0-74 Misuritori terestre. Trasarea pe teren 2 constructiilor. Prescriptii
generale,

- STAS 6824/1-87 Masuritori terestre. Trasarea pe teren a c-tiilor civile, industriale gi
agrozootehnice.

-C11-74 Instructiuni tehnice privind alcdtuirea gi folosirea n c-tli a

anourilor din placaj ptr. cofraje (B.C. 4/1973).

-C83-75 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu I c-tii (B.C.
1/1976).

-NE 012:2008 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton
armat.

-C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a
panourilor din placaj pentru cofraje ( BC 4/75 ).

-C356-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

constructii si instalatii aferente constructiilor ( BC 1-2 86 )

3). MATERIALE

Se pot utiliza urmatoarele tipuri de cofraje:

- cofraje din panouri modulate din lemn cu placa cofranta din placaj

- cofraje din panouri modulate metalice cu placa cofranta din tabla de otel

- cofraje din panouri modulate mixte cu placa cofranta din lemn si nervari din metal

-cofraje din scinduri de rasinoase

-alte tipuri de cofraje aflate in dotarea constructorului
Sustinerea si sprijinirea cofrajelor se poate face utilizind urmatoarele elemente:

-caloti, tiranti si spraituri la stilpi

-un esafodaj alcatuit din popi metalici extensibili PE 3100R, PE 5100R, grinzi metalice extensibile GE1,
longrine pentru rigidizarea orizontala si contravintuiri de inventar pentru cofrarea placilor si grinzilor

Constructorul poate folosi si alte sisteme de sustinere si sprijinire a cofrajelor ce le arc in dotare.

4).EXECUTIA LUCRARILOR

In principin etapele executiei unei lucriiri de cofraje sunt :

4.1. Trasarea pozitiei cofrgjelor

4.2. Montarea cofrajelor

4.3, Sustinerea cofrajelor

4 4. Decofrarea dup# turnarea gi intdrirea betonului

4.5. Pregitirea pentru un nou ciclo

4.1. TRASAREA POZITIEI COFRAJULUL

Suprafata pe care se efectueazi trasarea, trebuie in prealabil s fie degajati de materiale, dispozitive, ete.
§i curdtata.

Transmiterea pe verticald a cotelor de nivel se face cu ajutorul firului cu plumb si a furtunului de nivel sau
a nivelei.

4.2, MONTAREA COFRAJELOR

Etapele de executie la montarea cofrajelor sunt:

a) transportui, curitirea §i ungerea panourilor

b} agezarea pancurilor de cofraj la pozitie

¢} asamblarea i sustincrea provizorie a panourilor

d) verificarea pozitiei cofrajelor

e) incheicrea, legarea si sprijinirea definitivi a cofrajelor cu ajutorul elementelor speciale: calofi, juguri,
tiranti, zivoare, distantieri, spraifuri, contravintuiri, etc.

Aceste operatii se efectueazi dupd montarea §i verificarca existenei §i pozifionarii corecte a arméturilor si
a pieselor inglobate.

f) etansarea rosturilor.



4.3, SUSTINEREA SI SPRIJINIREA COFRAJELCR

Sustinerea si sprijinirea cofrajelor se poate face cu sistemele enumerate la cap.3. Elementele egafodajului
trebuie si prezinte suficientdi rezistentd si stabilitate pentru a putea prelua sarcinile provenite din greutatea
cofrajului, a betonului proaspit, a sculelor si dispozitivelor de lucru si a echipelor de muneitori..

4.4. DECOFRAREA

4.4.1 Termene minime de decofrare

Tn cazurile curente, in lipsa incercérilor se vor respecta termenele minime de decofrare indicate mai jos,

tindnd seama de temperatura medie din pericada de intérire a betonului §i de cimentul utilizat.

——— == — ————
Elementul de cofraj ce se indepirteaza si Temperatura Tipul cimentului
deschiderca elementuini de beton mfilizat
11A-832,5
0 1 P
1. Par§i laterale +35%C 2
+10°C 1
+15°C 1
2. Fetele inferioare cu menginerea popilor de sigurantd +5°%C 5
L<6m +10°C 5
+15%C 3
3, Popii de siguranta L < 6m +5°C 10
+10°C 3
+15°C 3
R = E—— —

Termenele prezentate in tabel sunt orientative, decofrarea urmind a se face il momentul in care s-au
atins rezistentele minime indicate in tabelul de la punctul 4.4.2
4.4.2. La indepiirtarea elementelor de cofraj trebuie avut in vedere ca vezistenta betonului 3 fi atins
valorile de mai jos (exprimata in procente fati de marci):

—— —— —

Elementul de cofraj ce se indepirteazi Deschiderea elementului de beton in m

L<6
0 1
'1.Pirtile laterale la atingerea rezistenitei de minim 25 daN/cmp, astfel ca
fetele si muchiile elementului s nu fie deteriorate

2 Fetele inferioare la placi si grinzi eu 70%

mentinerea popilor de siguran{i

3.Popii de siiﬂi uranta . ﬂﬁ

Stabilirea rezistengelor Ia care au ajuns parile de constructic se va face prin incercarea epruvetelor de
control confectionate in acest scop i pastrarea in conditii similare elementelor in cauzi, conform prevederilor din
STAS 1275 - 88

4.4.3. In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmitoarele:

a} desfagurarea operafiei va fi supravegheatd direct de citre conducitorul lcrdrilor. In cazul ih care se
constati defecte de turnare {goluri, zone segregate} care pot afecta stabilitatea constructiei, decofrarea se va sista
pani la aplicarea masurilor de remediere san consolidare.

b) sustinerile cofrajelor se desfac incepénd din zona centrald a deschiderii elementului §i continuénd
simetric citre reazeme.

¢) slibirea pieselor de fixare (pene) se va face treptat fird socuri.

d) decofrarea se va face astfel incdt sii se evite preluarea bruscé a incircarilor de cétre elementele ce se
decofreazi., La decofiare se vor 13sa sau remonta popi de siguranti care vor fi mentinufi conform prevederilor de
lapct4.4.1s14.4.2.

4.5, PREGATIREA PENTRU UN NOU CICLU

4.5.1. Reluarea unui non cichu wtilizind panouri de cofraj presupune:

a) curiifirez de resturi de beton si recondifionarea cofrajelor degradate;

b) ungerea de gardd imediat dupd curdtire;

¢) depozitarea pe tipuri in vederea unei noi refolosiri.
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5). ABATERI ADMISIBILE

5.1. Abaterile fagd de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor din beton armat dupa
decofrare sunt date in tabelul II1.1.1 din normativul NE012:2008

6). VERIFICARI iN VEDEREA RECEPTIEI

Avind in vedere importanta pe care o are corecta pozitionare a cofrajelor, etapele controlului de calitate la
lucririle de cofraje sunt:

a) Etapa preliminard se efectueazi de citre seful punctului de lucru i geful echipei specializate privind
in principal urmitoarele:

- gradul de compactare al terenului in cazul rezemdrii cofrajelor direct pe pmént sau umpluturi pentru a
preveni producerea de tasari sau ridiciri care pot compromite calitatea lucrrilor ulterioare; _

- pozitia elementelor de beton turnate anterior (axe n plan orizontal, cote de nivel),conform NE 012:2048
anexa IIl.1.;

- pozitia mustitilor de armétura, ce se vor ingloba in elementele ce se toarnd ulterior;

- verificarea geometriei subansamblurilor de cofraje si inscrierii in limitele abaterilor admisibile.

Seful punctului de lucru semneaza procesul verbal de constatare a executiel tucrérilor respective.

b} Etapa de executie a lucririlor la nivelul calitativ prevazut in prescriptiile tehnice consta in:

- verificiri dupa frasare si inscriere a abaterilor admisibile privind pozitia marcajelor fatd de axele
constructiei si fata de elementele corespunzitoare turnate la nivelul inferior precum si dimensiunile glementelor
ce urmeazi a fi cofrate;

- verificari dupa montarea elementelor de baza (calofi fn cazul stélpilor, panouri In cazul perefilor, etc.}
privind pozitionarea corectd fati de marcaj §i fixarea corectd si stabila 2 elementelor de sustinere gi prindere;

¢) Etapa finald de verificare la receptia lucrarilor conform documentatiilor i prescriptiilor tehnice.

La terminarea lucririlor de cofraj se efectueazi receptia finald de catre beneficiar si constructor.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri ce trebuie facute se vor consemna in "Registrul de procese
verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”. Dupd efectuarea remediesilor se va face o0 noud
verificare si se va incheia un proces verbal,

Atentie!

inainte de turnarea betonului, conducitorul punctului de lucru {maistru, inginer) este obligat sé verifice
integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren, efangeitatea, pozitionarea si stabilitatea elementelor ce se vor ingloba
in beton (armaturd, rame, goluri, placute metalice, instalatii, etc.), conform documentatiei de executie.

Dupi tumarea §i Intirirea betonului se executd decofrarea pe baza unei dispozitii scrise date de seful
punctului de lucru,

7). MASURATOARE SI DECONTARE
Lucririle de cofraj se masoari si se deconteazd ta metru patrat conform cu plangele din proiect.
8). MASURI DE PROTECTIA MUNCTI ST PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR
A, Masuri de proatectia muncii
Pe timpul executiei se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative referitoare la securitatea
muncii:

- Legea 90/1996 - Legea protectiei muncii

-Normele metodologice de aplicare a Legii 90/1996

- Norme generale de protectic a muncii aprobate de MM.S.S. cu Ordinul 508/20.11.2002 si ML.S.F. cu

Ordinul 933/25.11,2002.

- Regulament privind protectia muncii si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul ML.P.A.T.
9/N/15.03.1993

Norme specifice de protectie 2 muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime aprobate de M. P.8. cu ordinul

235/26.07.1995 .

Executantul va utiliza numai personal cu instructajul de protectia muncii pe cele trei faze (general, la locul
de munca si periedic) si examenul medical si psihologic efectuate.

Se vor utiliza numai echipamente tehnice si unelte manuale certificate din punct de vedere al securitatii
muncii.

Se vor verifica cu atentie podinile de pe care se va turna betonul si balustradele de protectie.

B. Masuri de protectic impotriva incendiiior

In exccutie se vor respecta prevederite urmatoarelor acte normative referitoare la asigurarea sigurantei la
foc:

-P118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

-C300-94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si

instalatii aferente acestora,
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Se interzice aprinderea focului in apropierea cofrajelor daca acestea sint din lemn decarece exista pericolul
aprinderii lot.

Pe santier in apropierea lucrarilor se va amenaja un post PST cu dotarea minima standard pentru stinegrea
incendiilor.

Personalul va fi instruit pe probleme de siguranta la foc (instructaj general, la locul de munca si periodic).

In zonele cu pericol de incendiu se vor amplasa panouri de avertizare.
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Organizarea si executarea lucrdrilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a poduritor gi a anexelor
acestora, se fac de reguld prin unititi proprii ale administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu
unititi de executie atestate tehnic pentru acest gen de lucriri urmare analizei de oferte sau licitatie.

Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curentd a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se face n lirnita
fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale §i a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico -
economice.

Executia lucrdrilor de intretinere periodici si reparatii la drumuri, poduri §i accesoriile acestora se face prin unititi de
profil, atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre administraterul drumului gi antreprenoti conform procedurilor
legale in vigoare.

Urmirirea lucrdrilor si serviciilor ce se executa in regie se face de céitre personalul tehnic de specialitate al
administratiiler de drumuri.

Urmarirea lucrdrilor §i serviciilor ce se executa prin terti se va face de citre personalul tehnic apartinind
administratorului, atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultantd, sau de firme specializate de profil angajate prin
contract.
Receptia lucririlor
Receptia lucririlor de intrefinere §i reparatii ale drumurilor, podurilor de gosea §i accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nir, 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor
in vigoare.
Lucrjrile de intrefinere pot fi:
4) lucrari de intretiners curentd, care s¢ execut permanent pentru mentinerea curtenie, esteticii, asipurarea scurgerii
apelor sau pentru eliminarea unor degradiri punctuale de mici amploare Ia drumuri, lucréri de arta, de siguran{d rutierd si
cladirilor anexe aferente drumurilor;
b) lucrari de intretinere periodica sunt acele lucrdri care se executd periodic §i planificat In scopul compensirii partiale
sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucririlor de artd, de sigurantd rutierd §i cladirilor anexe aferente drumurilor,
Ca strategie de executie a lucrérilor de intretinere, acestea pot fi:
a) strategie de tip curativ, care se aplica de regula in conditiile unui buget restrictiv, cand se executa lucrari punctuale,
functie de degradarile ce apar, asigurandu-se niveluri de servicin scizate cu o suprafata de rulare foarte eterogena,
necesitand personal numeros avand in vedere volumul mare de lucriri de tip interventie care au o preductivitate si
eficientd foarte scizuté;
b) strategie de tip preventiv care are ca objective principale conservarea si adaptarea sistemului rutier sau a elementului
lucrarii de artd {pod, podet, pasaj, viaduct, etc.) sau de siguranta rutierd pentru nivelul de agresivitate la care este supus.
Lucririle de reparatii a drumurilor publice constau in totalitatea Jucririlor fizice de interventie care au ca scop
compensarez partiald sau totaldi a uzurii fizice si morale produsa ca urmare a exploatirii normale sau a actiunii agentilor
de mediu, Imbunatatirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numaru! de benzi de circulatie
existente, refacerea sau inlocuirea de elemente sau parti de constructii iesite din uz care afecteazd rezistenta, stabilitatea,
siguranta in exploatare i protectia medinlui.

in functie de medalitatea de interventie lucrarile de reparatii pot fi:
a) reparafii curente;
b} reparatii capitale.
Lucririle de reparatii curente sunt cele care se executa periodic in scopul compensdrii partiale sau totale a capacitafii
portante §i uzurii produse drumurilor, podurilor si anexclor acestora, pentru a li se reda condifiile normale de exploatare
5i de siguranta a circulatiei rutiere. In cap. D al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucriri.

Lucrarile de repatatii capitale sunt cele care se executa periodic in scopul compensérii totale a uzurii fizice §1
morale sau a ridicarii caracteristicilor tehnice ale drumurilor, podurilor si anexelor acestora la nivelul impus de cregterea
traficului rutier si in raport cu cerintele categoriei din care face parte drumul tinind seama atét de conditiile prezente cit
si cele de perspectiva.

Planificarea lucrdrilor §i serviciilor aferente intrefinerii si reparirii drumurilor, podurilor si anexelor acestora.

La planificarea lucdrilor §i serviciilor privind intrefinerea §i repararea drumurilor, podurilor de gosea si a anexelor
aferente lor, se va tine seama de urmitoarele principii de baza:

a) crearea unor legaturi organice intre diferite categorii de drumuri (autostrizi, drumuri expres, drumuri nationale
europene, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri
vicinale si strizi) in vederea asigurarii unei retele de drumuri unitare din punct de vedere functional si omogene din punct
de vedere tehnic in concordanii cu ceringele economiei nationale;
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b) acerdarea prioritafii in planificarea lucririlor de Intretinere i reparatii pentru drumurile deschise traficului

international, traseelor importante din punct de vedere economic, administrativ si turistic;

¢} obifinerea unei eficiente maxime a utilizirii fondurilor.

Tipurile de lucriri de intretinere sau reparaifi, volumul lucrarilor si fondurilor necesare executici acestora se stabilesc in

functie de :

a} nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura si intensitatea traficului , zona climatica);

b) starea tehnici a drumurilor, a podurilor i a constructiilor aferente lor, ca urmare a efectudirii mésuratorilor tehnice, a

reviziilor i controalelor;

¢) evidentele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea in exploatare;

d} strategia si politicile de intrefinere adaptate in funciie de ipotezele bugetare avute In vedere;

e) normativele specifice fiecarei activitifi.

Utilizarea cu maxima eficientd tehnicd si economici a fondurilor pentru intrefinerea §i repararea drumurilor si podurilor

de sosea, se poate obtine si prin utilizarea la planificarea i prioritizarea lucriirilor a sistemelor de administrare optimizati

a drumurilor si podurilor (Pavement Management System §i Bridge Management System }, sisteme care au la bazi

misuriteri tehnice complexe periodice ale retelei de drumuri si poduri.

Urmare interpretarii datelor privind starea drumurilor si pedurilor, i introducerii acestora intr-un program special, se vor

alege politicile gi strategiile de interventie, pericada optima de executie, prioritizarea lucrérilor si nivelul de urgents.

Lucririle accidentale datorate calamititilor naturale, se executa in primi urgentd pentru restabilirea circulatief, urménd ca

documentatia tehnico-econemici si fie elaboratd si aprobata ulterior. Lucririle de definitivare se vor realiza conform

planifrcérii.

Programele anuale pentru luerdrile si serviciile de intretinere si reparatii la drumuri, poduri de sosea i anexele acestora se

vor stabili in conformitate cu nomenclatorul privind lucrarile si serviciile aferente drumurilor publice {anexa 1), in

functie de resursele financiare aprobate, durata normala de functionare a drumurilor publice din anexa 4 si periodicitatea

lucrdrilor de Intrefinere si reparatii curente la drumurile publice din pnexa 5.

Programele anuale de intrefinere si reparafii se elaboreazi de cétre administratorii retelei de drumuri publice - Consiliile

iocale pentru refeaua de drumuri de interes locai,

Proiectarea, avizarsa §i aprobarea documentatiilor tehnico - economice

Documentatiile tehnico - economice pentru lucrarile de intretinere i reparaii curente la drumuri, poduri si anexele

aferente lor se elaboreazd prin forte proprii ale administratorului sau prin alte unitdti de proiectare specializate.
Documentatiile tehnico - economice pentru lucririle de reparagii capitale la drumuri, poduri si anexele aferente,

menticnate in anexa 1 la cap. E, sunt lucriri de tehnicitate si complexitate deosebiid care se elaboreaza prin unitati de

proiectare specializate; alegerea proiectantului se face pe baza procedurilor legale in vigoare.

Proiectele de executie pentru lucrarile de reparatii curente si capitale vor fi verificate de citre specialigti verificatori de

proiecte atestati.

Documentatiile tehnico - economice pentru lucrérile de intrefinere §i reparatii se avizeaza si se aproba potrivit

competenielor indicate In anexa 3.

Organizarea, executarea i urmérirea lucrérilor
Organizarea gi executarea lucririlor gi serviciilor de intrefinere curenta a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se
fac de regulil prin unititi proprii ale administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unitagi de
exccutie atestate tehnic pentru acest gen de luctéiri urmare analizei de oferte sau licitatie.
Executarea lucririlor §i serviciiler de intrefinere curent3 a drumurilor, a podurilor i a anexeler acestora, se face in limita
fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale gi a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico -
economice.
Executia lucrdrilor de intretinere periodici §i reparatii la drumuri, poduri §i accesoriile acestora se face prin unitai de
profil, atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre administratorul drumului i antreprenori conform procedurilor
legale in vigoare.
Urmirirea luctirilor si serviciiler ce se executa in regie se face de citre personalul tehnic de specialitate al
administratiilor de drumuri.
Urmdrirea lucridrilor si serviciilor ce se executa prin terti se va face de cétre personalul tehnic aparfinind
administratorului, atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultantd, sau de firme specializate de profil angajate prin
contract,
Receptia lucrérilor
Receptia lucriritor de intretinere i reparaii ale drumurilor, podurilor de sosea gi accesoriilor acestora, se face In
conformitate cu Legea nr. 14/1995 privind calitatea in constructii gi regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor
n vigoare.

Documente de referintd
. In cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la:
a) Legea nr. 82 / 98 - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor ;
b) Legeanr. 10/95 - Lege privind calitatea in constructii;



c) Legea nr. 50 / 91, republicatid - Lege privind autorizarea executiirii constructiilor si unele m#suti pentru realizarea
locuintelor;

4 H.G. 1275 / 90, completats cu H. G. 276 / 94, H.G. 24 / 94, H.G. 250/ 97, H.G, 612/ 98 - Hotirére de Guvern privind
infiinfarea Administratiei Nationale a Dramurilor, cu completarile ei ultericare;

e} HG 766 /07, Anexanr4 - Hotirfre de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea fn constructii -
Regulament privind urmirirea comportirii in expleatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor;

)} Ord. MT nr. 43 /98 - Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale;

g} Ord. MT nr. 46 / 98 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

h} Ord. MT nr. 346 / 2000 - Nomenclaterul lucrériler si serviciilor de intretinere si reparatii aferente drumuriler publice;
i) Ord. MLPAT nr. 57 /N/ 99 - Normativ privind urmarirea comportirii in timp a censtructiilor, P130-99;

i} IND, AND nr. 525 / 2000 - Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iami, combaterea lunecusului si
a inzapezirii,

j) IND. AND nr, 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbricamintile rutiere moderne;
k) Ord. AND nr. 26 / 93* - Instructie pentru prevenirea §i combaterea inundatiilor i apirarea contra gheturilor pe
drumurile publice;

1) IND. AND nr. 504 / 94* - Instructie privind revizia drumurilor publice;

m) IND. DD nr. 505/ 2001 - Instructiuni privind activitatea districtului de drumuri;

n) IND. PD nr. 99 / 2002 - Instructiuni tehnice privind repararea gi intreginerea podurilor, podetelor de sosea din beton,
beton armat, beten precomprimat i zidérie de piatra;

0} IND. AND nr. 561 /2001 - Instructie privind plantatiile rutiere;

p}IND. AND nr. 562 / 2001 - Instructie privingd activitatea pepinierelor mitiere;

1) IND. CD nr. 75 / 2000 - Normativ privind folosirea , intretinerea si repararea clidirilor din ramura drumuri;

s) IND. AND ar, 514 / 2000%* - Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de Intrefinere si reparatii curente la
drumurile publice ;

§) IND. AND nr, 523 / 97 - Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece, cu emulsie de bitum;
Y IND. AND nr. 532 /%7 - Normativ privind reciclarea Ia rece a imbracamintilor mitiere;

$) IND. AND nr. 522/ 94 - Instructiuni pentru stabilirea starii tehutice a unui pod;

w) IND. CD nr. 155 / 86 - Instructiuni tehnice departamentale privind determinarea stirii tehnice a drumurilor moderne;
v) §TAS 4032/1/90* - Lucréri de drumuri. Terminologie;

w) STAS 5626 /92 - Poduri, Terminologie;

x) SR 174 /2009 - Lucriri de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald;

¥) SR 183/1-95 - Lucriri de drumuri. imbraciminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice
generale de calitate;

z) STAS 599 / 87 - Tratamente bituminoase

MASURI DE PREVENIRE S| COMBATERE A POLEIULUI, GHETII SAU ZAPEZII IN GROSTME REDUSA
Prevenirea §i combaterea poleiului, a straturilor de gheati sau zipada subtire, formate pe paitea carosabila a drumurilor
se face folosind materiale chimice, antiderapante sau in amestec.

Depozitarea materialelor chimice §i antiderapante.

Depozitarea materialelor chimice granulare se va face in locuri ferite de umezeald si acoperite, utilizindu-se Tn acest scop
magaziile, halele, soproanele sau platformele etange.

In cazul depozitirii in aer liber este necesari protejarea lor contra patruriderii apei (rezultate din ploi sau dezghet), prin
acoperirea cu panouri montate etans, prelate sau folie din material plastic. In situatia unei depozitari de scurti durati se
poate proteja depozitul cu un strat de nisip natural in grosime de 15-20 em.

Depozitarea materialelor chimice lichide sub formi de solutii se face In rezervoare cu capacitatea de 10-50 tone.
Depozitarea materialelor antiderapante (nisip, zgurd) se face in aer liber, silozuri sau magazii. In cazul depozitarii in aer
liber se va proceda la amestecul materialului antiderapant cu materiale chimice pentru a evita Inghetul si aglomerarea
acestuia In depozit $i se va proteja cu un strat de emulsie, folie, panouri montate etans etc.

La sférsitul activititii de {arnd, materialele antiderapante ramase neutilizate in depozitele intermediare vor fi adunate de
pe Zoni si transportate la districte, cantoane gi depozite sau cind acestea nu exista, pe platforme special amenajate
(asfaltate gi cu scurgerea apelor asigurat) pentru depozitarea materialelor de intretinere,

Amplasarea depozitelor de materiale

Amplasarea depozitelor de materiale antiderapante sau chimice se va face in functie de:

- cantitatile maxime de materiale ce urmeaza a fi rispéndite;

- capacitatea utilajelor de raspandire din dotare;

- lungimea sectoarelor de drum ce urmeazi 2 fi tratate.

In cazul intrefinerii unor sectoare de drum cu lungime mic se va organiza un depozit central de mare capacitate in cadrul
bazelor de deszipezire existente in nedurile rutiere importante, ce va deservi toate sectoarele de drum aferente,
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In cazul sectoarelor de drum cu lungimi ce depisesc raza de actiune a utilajelor de raspandire se vor realiza depozite
intermediare la distanfe corespunzatoare.

La amplasarea depozitelor centrale sau intermediare trebuie sf se {ind seama de urmitoarele aspecte:

- s fie ¢4t mai aproape de drum, pentru a evita deplasérile inutile;

- 58 fie accesibile utilajelor de incércat i rdspandit;

- 54 nu producd inzipezirea drumului;

- s fie amplasate fntr-o zond in care viteza vantului este ¢it mai redusa;

- 53 evite zonele de colectare a apelor rezultate din precipitatii, dezghet sau subterane;

- 53 poats fi utilizate pe cét posibil in timpu!l anului si in alte scopuri (locuri de parcare, de depozitare a altor materiale
necesare lucrrilor de infretinere etc,)

Incarcarea materialelor

incdrcarea materialelor chimice si antiderapante in stare granulard, livrate in vrac, trebuie sd se execute mecanizat, cu
utilaje adecvate (band¥ transportoare, incircitor frontal etc.). Acestea trebuie si se caracterizeze printr-o productivitaie
ridicaii, gabarit redus gi simplitate constructiva,

Utilizarea unuia din tipurile de utilaje pentru Incrcat se face in functie de medul de depozitare a materialelor.

fr cazul depozitarii materialelor in hale, magazii sau soproane, a caror dimensiuni nu permit manevrarea incircitoarelor
frontale $i existd o sursa electrici se vor folosi dispozitivele de incércare cu cupe sau benzi transportoare.

Utilajele de incarcare a materialelor chimice trebuie sa fie curifate §i unse de mai multe ori in timpul jernii, iar dupa
terminarea sezonului de iarnd se curiti rugina formati i se acopera cu un strat de protectie.

Pentru tipurile de incarcitoare actionate electric nu se va Incepe operatiunea de curdtire inainte de deconectarea electrici
a utilajului.

In cazul curitirii cu jet de abur se vor scoate partile componente din cauciuc, pentru a evita deteriorarea acestora la
temperaturi inalte.

Modul de utilizare a matertalelor chimice §i antiderapante.

Folosirea materialelor chimice pure pe drumurile nationale se va face numai cu aprobarea conducerii Administratisi
Nationale a Drumurilor pe baza propunerilor directiilor de drumuri gi poduri, iar pentru drumurile judetene si comunale
cu aprobarea consiliilor judefene respectiv locale.

Rispandirea materialelor chimice este inierzisd pe sectoarele de drum cu imbraciminte din beton de ciment cu o vechime
de pani la 5 ani, pe poduri gi pe sectoarele de drum cu imbriciminti asfaltice puternic afectate de fisuri, crapaturi,
faiantari sau degradiri provocate de inghet-dezghet. '

Pe sectoarele de drum pe care este interzisa rispandirea materialelor chimice combaterea , lunecusului®, se va face prin
utitizarea materialelor antiderapante sau prin actiuni mecanice.

Modul de raspéndire a materialelor chimice si antiderapante

Rispandirea preventivi

Reprezintd procedeul de lucru prin care impristierea se face inainte sau In timpul unor fenomene meteorologice
periculease (polei, ninsoare, etc.} pentru a reduce pe cit mai mult posibil formarea pe suprafata partii carosabile a
poleiului, ghetii sau straturilor de zipadd. Dozajele de materiale chimice se stabilesc in functie de fenomenul
meteorclogic si tipul materialului.

Rispéndirile trebuie efectuate atit in timpul fenomenelor meteorologice {mai putin pe timp de viscol), cit si in cazul In
care prognoza meteorologicl generald sau mijloacele de detectare locala indica aparitia poleiului, ghetii sau a ninsorii. De
asemenes, in pericada de timp in care se manifestd variatii de temperatura (de la temperaturi pozitive in timpul zilei, la
temperaturi negative Tn timpul noptii), se efectueaza raspandiri preventive in dozaje ce se stabilesc in functie de tipul
materialului chimic cu care se acfioneazi.

Nu se admite repetarea raspéndirii preventive la un interval mai mic de 2-3 zile, decat in situatia manifestarii unor
fenomene metecrologice (ninscare, polei, ete.), sau in cazul in care la reviziile drumurilor se constati ca mai sunt
suprafete lunecoase,

Pe timp de viscel se recomandi s& nu se foloseascd raspdndirea preventiva, deoarece nu are nicj ¢ eficienti. Abia dupi
incetarea viscolului, functie de situatia constatati, se va interveni corespunzitor.

Rispindirea matertalelor chimice in scopul combaterii poleiului, ghetii sau zapezii

[n situatia existentei pe partea carosabild a straturilor de zapadi, gheata sau polei se vor efectua tratamente chimice de
combatere, in functie de grosimea stratului si temperatura atmosferica.

in cazul cand o singura raspéndire nu va fi suficients pentru dislocarea stratuini de zipadi indesatd sau de gheat,
rAspéndirea se va repeta ori de cate ori va fi nevoie pani 1a curafirea completd a partii carosabile.

Intervalu!l de timp maxim admis pentru efectuarea tratamentelor chimice de combatere a poleinlui, ghetii sau zépezii in
grosime redusi va fi corespunzitor nivelului de serviciu pe timp de iarna al sectoarelor de drum respective.
Mentinerea straturilor de zépadi in stare afénatd inca din timpul formarii, prin rispandirea materialelor chimice in
cantititi reduse va permite o Indepértare mecanici ugoara.

Straturile de zipadi imbibate cu apd, rezultate In urma tratamentelor chimice. se vor indepiirta de pe partea carosabila cu
ajutorul utilajelor dotate cu lama si perie, pentru a evita formarea figaselor sau a gheii.
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Combaterea stratificagiilor de gheatd - zipadi ce apar de obicei In cazul alternantelor de temperaturd se face prin actiuni
meganice cu tratamente chimice. Actiunile combinate se aplicd pentru grosimi de 1,0 - 10,0 cm §i numai in pericadele in
care se constatd o crestere a temperaturii aerului.astfel ca temperatura suprafetei caii s nu fie mai mic decét cele
stabilite in tabelele 4 si 5 din capitolul 1.

In functie de felul stratului superior (zipada sau gheatd) actiunile combinate se desfagoara astfel:

- daca stratul superior este din zipadi, se procedeaza la indepértarea mecanici a acestuia, apoi se efectueaza o raspandire
de materiale chimice;

- daca stratul superior este format din gheatd, se executd mai intéi o rispindire de materiale chimice pand la topirea
acestora si dupi aceea se procedeazi la inldturarea mecanica a stratului urmétor din zdpada.

Pentru eliminarea stratificatiilor de gheafh - zipad, se va lucra pe tronsoane de drum in lungime de 300-500 m.

Dupé curitirea parfii carosabile se va executa un tratament preventiv cu materiale chimice.

. Utilaje pentru raspandirea materialelor chimice si antiderapante

Materialele chimice si antiderapante se lrapragtie pe drum cu ajutorul utilajelor de rdspdndire remorcaie sau autopurtate.
Este indicat a se utiliza vehicule cu actionare pe toate rotile, iar peniru intrefinerea traseclor din zona de munte sau deal,
acestea vor fi dotate corespunzitor (lanturi pentru zipada, lopata etc.).

Utilajele pentru raspandirea materialelor antiderapante trebuie sd aibd o construcgie simpli gi 53 permité o intretinere
usoara, in timpul exploatirii. Cantitdfile de materiale s fie uniform disuibuite pe suprafata périi carosabile a drumului
(transversal si longitudinal), in dozaje cuprinse intre 100 gi 300 gr/m2.

Laimea de rispandire trebuie si fie cuprinsé intre 2 5i 6 m.

Distribuitorul materialelor antiderapante se recomandd sa fie amplasat in fafa rotilor din spate ale autovehiculului, iar
inil{imea de aruncare a materialului cca. 0,50 m deasupra partii carosabile.

Utilajele pentru rispandirea materialelor chimice in stare granulara trebuie s asigure o réspandire uniforma in dozaje
cuprinse Intre 5-60 gr/m2. Materialele chimice vor fi rispandite de la o Tnaltinie mai mica de 0,30 m fafd de suprafata
dremului, evitdnd pe cét este posibil preducerea acumularilor de material pe vehiculul purtétor.

Tn cazul utilizarii sarii preumezite cantititile ce se utifizeazs depind de temperatura suprafetei ciii, conditiiie atmosferice
cit §i cazurile concrete pentru care se aplica (conform tabelului nr.4 din cap.1).

Utilajele pentru raspandirea materialelor chimice in stare lichida trebuic sa asigure imprastierea uniforma de material pe
suprafata pirtii carosabile prin pulverizarea acestuia in dozaje cuprinse intre 5 gr/im?2 §i 150 gr/m2, n functie de
temperatura suprafetei cii, a conditiilor atmosferice cét §i cazurile concrete pentru care se aplici.

Viteza de lucru a utilajelor de raspéndire

Viteza de lucru este indicat s& fie cuprinsi intre 25-30 km/h, pentru a se realiza o imprastiere cat mai uniformé a
materialului pe suprafata drumului. La viteze mai mari nu se poate obtine o uniformitate a distribuiei §i nici o aderenti
buna a materialelor chimice de partea carosabild, decit in situatia utilizdrii materialelor preumezite sau a solutiiler sarate.
Semnalizarea vehiculelor care rispandesc materiale antiderapante

Atat autovehiculele purtitoare ct §i cele care tracteaza utilaje de réspandire trebuie s fie previzute cu limpi girofar de
culoare galben in scopul atentionirii conducitorilor de vehicule rutiere, pentru a lua miisuri de protectie §i depagire.
Lampa girofar va fi conectatd la vehiculele de impragtiere numai in cazul in care acestea se afld In acfiune.

Organizarea actiunii de revizie a drumurilor si de raspandire a materialelor chimice si antiderapante.

Pentru a se putea actiona in mod operativ in: functie de starea drumului si a situatiei meteorologice (polei, gheata,
ninsoare, viscol) se vor lua urmitoarele misuri:

La bazele de deszapezire amplasate pe sectoarele de drum, pe care se folosesc materiale chimice sau antiderapante, se vor
forma echipe de interventie, care impreund cu condueitorii autovehiculelor si mecanicii utilajelor de patrulare sau
desziipezire, vor fi cazate la sediul bazei sau in imediata apropiere a acesteia.

Echipele de deservire a raspanditoarelor vor fi prezente la bazele de deszipezire conform programului stabilit, in functie
de nivelul de interventic pe timp de iarnd al retelei de drum aferente.

De asemenea, mecanicii de pe utilajele de patrulare sau deszépezire vor i prezenti la lucru, la sediul bazei, prin rotagie -
in ture, sau in doud schimburi, folosindu-se in acest scop mecanici si conducgtori auto in numér suficient.

Pentru a cunoagte starea de viabilitate a drumurilor din raza de activitate $i pentru a lua masuri in consecintd, se utilizeaza
pe drumurile natlonale principale si detectoare de polei amplasate in zonele cele mai expuse producerii acestui fenomen,
iar pe restul drumurilor geful districtului, pichetului, seful brigzii sau al punctului de interventie, ori muncitori ¢u
experientd, desemnati de seful de district saw de geful punctului de interventie vor parcurge cu mijloace de transport
destinate Tn acest scop, sau cu autardspéanditorul, sectoarele de drum aferente bazei de deszipezire sau al punctului de
sprijin i In functie de situatia constatatd va proceda ta raspindiri de materiale chimice sau antiderapante.

Revizia sectoarelor de drum se va efectua dimineata intre orele 300-5°0 si dupd amiaza intre orele 1300-1700.

Se va asigura efectuarea interventiilor preventive sau de combatere a ,,Junecusului®, corespunzitor nivelului de
interventie in care se incadreazi sectoarele de drum, in conformitate cu prevederile din tabelul nr. 6 cap. 2.

in cadrul actiunilor de revizie a drumurilor unitatile de intreinere vor controla cu regularitate bazele de deszapezire
(starea utilajelor de raspandire, cantititile de materiale chimice si antiderapante, etc.) inclusiv starea de viabilitate a
sectearelor de drum. .
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Evidenta i raportarea actiunilor de combatere a lunecugului §i inzépezirii
Pentru fiecare actiune de combatere a lunecugului §i deszipezire se va completa jurnalul de activitate pe timp de iama#,
(anexa 7, partea [) In scopul urmiririi cantititilor de materiale chimice sau anliderapante imprastiate pe sectoarele de
drum aferente si a activititii utilajelor de deszapezire,
in cazul unor actiuni combinate (mecanice si raspandiri de materiale chimice sau antiderapante) sau a unor conditii
meteorologice deosebite, este necesar a se efectua o raportare generala a conditiilor meteorologice, a starii drumului si a
misurilor care s-au luat.

Reguli de circulatie a utilajelor de deszipezire in timpul luerului
Utilajele de deszipezire au prioritate fatii de toate celelalte vehicule.
Vehiculele intdlnite sau pietonii, care vin spre utilajul de deszépezire, sunt obligati sa se opreasci cit mai mult pe partea
dreapta, in sensul de mers.
In cazul in care se intdlneste un vehicul inzipezit, personalul care insoteste utilajul de deszéipezire, sau cel care conduce
actiunea de deszipezire, comunici imediat la baza cea mai apropiati, datele privind identitatea §i proprietarul
vehiculului, Personalul de serviciu de la baza de deszipezire, care ia notdl de aceste vehicule va anunta imedijat
proprietarul sau organele de politie din localitatea in care se afl3 proprietarul.
Se interzice tractarea de cétre utilajele de deszipezire a vehiculelor rimase pe drum, cu exceptia celor singulare, care
fmpiedicd actiunea de deszapezire, Pentru grupurile de vehicule rimase pe drum, actiunea de tractare $i descongestionare
se va face de reguld cu remorchere proprii sau Inchiriate, ce se vor prevedea In planurile operative, sau dupi caz prin
cotnenzi direcre la unitatile detinitoare de astfel de mijloace.
Punctele extreme ale gabaritului utilajului de deszipezire trebuie marcate cu stegulete galbene.
Utilajele de combatere a lunecusului i de deszipezire vor fi dotate cu lampi girofar de culoare galbeni montate astfel
ncét si fie vizibile din toate directiile, si eventual sirene sau amplificator de voce. Acestea vor functiona numai in timpul
actiunii sau a deplasarii spre locul de actiune. Dotarea se va face de catre proprietarul utilajului.
Aurovehiculele de insotire si principalele utilaje de deszipezire proprii (autofreze, autogredere, antordspanditoare de
materiale antiderapante etc.) vor fi dotate cu statii de radio-telefon sau cu telefoane mobile. De asemenea, toate utilajele
de deszipezire vor avea instalatiile de lumini si semnaliziri previzute de lege.
Stationarea utilajului de deszipezire pe partea carosabili (dacd este necesar) se va face ¢it mai apropiat de marginca
acesteia, spre a nu sténjeni circulatia §i activitatea celorlalte utilaje.

URMARIREA COMPORTARII IN
TIMP A DRUMULUI
Organizarea, executarea §i urmdrirea lucrarilor
Organizarea si executarea lucririlor si serviciilor de intretinere curenta & drumurilor, a podurilor §i a anexelor acestora, se
fac de reguld prin unitifi proprii ale administratiilor de drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unitagi de
executic atestate tehnic pentru acest gen de lucrfiri urmare analizei de oferte sau licitatie.
Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenti a drumurilor, a podurilor si a anexelor acestora, se face In limita
fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale §i a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico -
econormice,
Executia lucrarilor de Intretinere periodicd i reparatii Ia drumuri, poduri si accesoriile acestora se face prin unitati de
profil, atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre admiinistratorul drumului si antreprenori conform procedurilor
legale in vigoare.
. Urmarirea lucririlor si serviciilor ce se executa in regie se face de ciitre personalul tehnic de specialitate al
administratiilor de drumuri,
. Urmirirea Iucrarilor si serviciilor ce se exceuta prin terti se va face de cétre personalul tehnic apartinénd
administratorului, atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultan{3, sau de firme specializate de profil angajate prin
contract.
Receptia lucrérilor
Receptiz lucririlor de intretinere si reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea §i accesoriilor acestora, se face in
conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii i regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor
in vigoare,
Intretinere comuna tuturor drumurilor:

Intretinerea platformei drumului cuprinde : curitarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule
de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (podmol, stdnci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdusirilor, a
unor tasari focale, aducerea fa profil a acostamentelor prin faiere manuala sau mecanizata, tdierea damburilor,
completarea ci pimant, cu balast ete., nivelarea la cota, curitirea acostamentelor In dreptul parapetelor directionale;
taieri de cavalieri i corectarea taluzurilor de debleu san de rambleu; intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea
uner deniveliri locale, eliminarca gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din ¢are
acestea au fost executate initial etc.

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum gi prevenirea efectelor inundafiilor cuprinde :
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- intretinerea santurilor si & rigolelor: curdtirea sanfurilor, a rigolelor, a canalelor §i a podefelor; executarea sanfurilor de
acostament i a sanfurilor de garda, a rigolelor  exclusiv pavarea sau perierea), pentru indepdrtarea apelor din zena
drumului; decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a sanfurilor de garda, a canalelor de scurgere; eliminarea
rupturilor locale, a tasérilor si a crapaturilor refacerea rostuiri la ganturile si rigolele pavate ;

- intretinerea drenurilor: curdtarea si repararea ciminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri,
completarea capacelor ciminelor la puturile de aerisire; verificarea functionarii drenuriler {conform instructiei} si
curifarea cunetelor;

- prevenirea efectelor inundatiilor: intrefinerea lucririlor de corectii ale torentilor 5i de amenajare a vailor contra
eroziunilor; intretinerea lucrarilor de apiriri de maluri si regularizéri ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor
deteriorate local si a eroziunilor provocate de topirea zapezilor; apériri de maluri de volum mic, corectii locale ale
albiilor, sanfuri de garda, amenajiri ale torentilor i ale canalelor de evacuare pana la 200 m Jungime; stocuri de
materiale, echipamente si dispozitive pentru interventii in caz de inundatii, variante locale de deviere a circulatiei ca
urmare a efectelor inundatiilor, asigurarea stocurilor minimale de materiale, echipamente, §i mijloace de prima
interventie In caz de inundatii;

- intretinerea zidurilor de sprijin intretinerea boltilor cu pilagtri a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de ciptusire;
curatarea : coronamentelor i barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum §i corectii izolate.

intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulagiei rutiere si de informare cuprinde:

- intrefinerea semnalizrii verticale: indreptarea, intrefinerea, spilarea si vopsirea portaleior, a indicatoarelor de circulagie,
a stalpilor si a altor mijloace de dirijare a circulaiei, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea
punctelor de fucru si a sectoarelor cu pericole, a portalelor §i a consolelor; remoentarea acestora.

- intretinerea semnalizirii orizontale: completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila, corectit ale
marcajelor;

- intretinerea si montarea indicatoarelor de km si hm: vopsirea si scrierea, spalarea san indreptarea indicatoarelor de ki i
hm, montarea acestora;

- intretinerea parapetelor directionale : intrefinerea parapetelor metalice, de zidirie sau din beton, prin repararea
tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cota, completarea elementelor necesare, revopsire, spalare periodica, protectii
anticorosive efc.,

- intretinerea gardurilor de protectie: intrefinerea si repararea gardurilor de protectie, demontare, remontare, completare
cu elemente necesare, viruire sau vopsire.

- vdruirea plantatiilor si a accesoriilor: varuirea plantatiilor i a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, etc.};

- intretinerea zonel drumului: curdtarea par(ii carosabile de matetiale lunecoase (vopsele, bitumuri, materiale rezultate din
accidente de circulatie, etc.), thierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitatii si a gabaritului;

-informari privind starea drumurilor: informdri operative, La toate nivelurile, privind condifiile de circulatie pe timp de
vara sau In caz de calamititi etc.;

Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:

- Intrefinerea drumurilor: revizii curente si interventii operative, executate de echipe mobile; curitarea de gunoaie, paic,
noroi, cadavre etc. a platformei a taluzurilor, san];urilor locurilor de parcare, finténiler si a spatiilor verzi, stringerea
materialului fn gramezi i transportul In afara zonei drumului; curaarea trotuarelor i a casiurilor, precum si repararea
saun completarea elementelor lipsa; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor in
afara zonei drumului;

- cosirea vegetatiei ierboase; cosirea vegetatiel ierboase In zona (acostamente, sanfuri, taluzuri, banda mediana), taierea
buruienilor, a lastarisului, a drajonilor si a miracinilor, curatarea plantatiei de ramuri uscate etc. '

Intretinerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil §i intretineri locale, asigurarea scurgerii apelor, etc.
Intretinerea pcdc‘gelor reparatii izolate la coronamentele anpllor camere de linigtire, peree; desfundari §i decolmatéri de
podete inclusiv In perioada de dezghet.

Lucrari privind reparafii curente la drumurile publice

Luctriri accidentale; refaceri dupa inundatii, aluneciiri de terenuri, afuieri de poduri, cutremure,
accidente rutiere pentru aducerea drumurilor si a podurilor la starea tehnica inifiala

Imbriciminte bituminoasa usoari

Ranforsari ale sistemeler rutiere (cu liangi bituminoesi sau hidraulici )

Benzi suplimentare : banda a IlI-a in rampe, pentru vehicule lente

Eliminarea punctelor periculoase, amenajri de'intersectii (care afecteazi elementele geometrice si sistemul
rutier al drumului)

Prevederi generale privind durata normal3 de functionare a drumuritor publice
A. Durata normali de functionare a unui drom este durata de utilizare in conditii normale de exploatare, exprimatd in ani,
de la darea in circulatie a drumului, ca nou, si pana la introducerea sa in prima reparatie capitald sau intre doud reparatii
capitale.

B. Durata normali de functionare scursa de la darea in circulatis a drumului ca nou, i pand la prima reparatie capitala
este durata initiald de fimctionare.
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€. Durata normali de functicnare (initiald sau intre doui reparatii capitale se stabileste in raport cu intensitatea medie
zilnicd anuald a traficului in perspectiva exprimati in vehicule fizice, i de tipul sistemului rutier realizat.

C stabileste in functie de intensitatea medie zilnicd anual3 a traficului in perspectiva, exprimati in vehicule fizice, de

D. Durata initiald de functionare sau intre doud reparatii capitale, se stabileste considerndu-se ca prin proiectare se
previd toate clementele si constructiile aferente care asigura stabilitatea si capacitatea de circulatie a drumului,

E. La alegerea sistemelor rutiere si dimensionarea acestora, elemente care determind in mod direct durata normala de
functionare a drumurilor, se va tine seama de normele 5i reglementrile tehnice de proiectare specifice.

F. Duratele normale de functionare a diverselor sisteme rutiere stabilite in raport cu elementele menticnate mai sus, pot fi
reduse, dupé caz, dacé dupé darea In circulatie (ca nou sau dupi efectuarea uner reparatii capitale) au intervenit cregteri
ale traficului sau modificari in structura acestora altele decat cele avute in vedere la dimensionarea sistemelor rutiere
respective. In acest caz se vor executa lucriri de reparatii capitale la drumurile respective nainte de expirarea duratei
normale de functionare.

G. Se considers ¢i durata nermald de functionare este expiratd i In situatiile in care drumurile publice au capacitatea de
trafic depasitd necesitind largiri, benzi suplimentare de circulatie sau moderniziri chiar dac# din punct de vedere al
sistemelor rutiere executate, durata de functionare a acestora nu a expirat.

H.(1) Durata initial de functionare sau intre doui reparatii capitale va putea i prelungita in cazul in care starea tehnici a
sistemelor rutiere existente si capacitatea portanta a drumului se mentin in limite admisibile prevazute de reglementérile
tehnice In vigoare la data expiririi duratei normale de functionare;

(2)Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de funciionare se determind prin observatii $i masuritori
directe ale traficului i capacititii portante ale sistemelor rutiere cét §i a determindrii capacititii de circulatie in rapert cu
evolutia traficul mtier.

I. Pentru mentinerea stirii de viabilitate a drumului, In intervalul duratei normale de functionare (initiald sau intre doud
reparatii capitale), se executa lucrari de intrefinere §i reparafii curente.

J. In tabelul 1 este prezentatd durata normala de ﬁ.lnctlonare a drumurilor publice in ani (initizld sau intre dond reparam
capitale), in funciie de tipul de Tinbriciminte rutiera gi intensitatea medie zilnicd anuala a traficului exprimata in vehicule
fizice :

Tabelul 1
Intensitatea medie zilnica anuald de trafic in vehicule fizice
Intensitatea medie anuala de trafic in vehicule fizice

Tipul de imbraciminte sub  751-  3501- 8001- peste
750 3500 8000 16000 16000

fmbracaminti bituminoase Durata normald de functionare in ani

realizate din mixturi cu bitum - E 8§ 7 3

modificat cu polimeri san din
mixturi stabilizate cu fibre

Imbriciminti bituminoase 16 12 7 6 4
realizate din beteane asfaltice
sau mortare asfaltice pe binder
de criblura; asfalt turnat pe
binder de criblurd
Imbracaminti bituminoase 13 9 6 - -
realizate din betoane asfaltice
sau mortare asfaltice pe binder
de mérgfritar; asfalturi turnate
Imbraciminti bituminoase 8 6 3 - -
realizate din covoare asfaltice
pe Impietruiri existente
stabilizate cu lianti
Imbracaminti asfaltice ugoare 7 5 4 - -

Tmpietruiri realizate prin 3 2 - - -
stabilizdri complexe, procedenl
in situ sau in instalafii

K. In tabel este prezentata durata normali de functionare a poduriler si pedetelor rutiere, pentru infrastructura si
suprastructura In functie de tipu! podului sau podetului:
Nr. Tipul podului sau podetului Durata normald de functionare In ani {initiali sau
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crt. Intre dova reparatii capitale)
Infrastructura  Suprasiructura
Poduri si podete mixte cu infrastructura
din zidarie, din care:

- ¢u suprastructura din lemn de brad 30-30 4

- ¢u suprastructura din lemn de stejar 30-30 9
Poduri si podete din beton, zidirie sau
piatra, din care :

- cu suprastructura din beton 30-50 30-30

- cu suprastructura din zidarie (bolti} 30-50 30-50

Norme privind periodicitatea lucririlor de intrefinere i reparatii curente Ja drumurile publice
A. Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectudrii principalelor lucrdri de intretinere §i reparatii curente la drumurile
publice.
B. Periodicitatea efectudirii lucrdrilor de intretinere i reparatii curente la drumurile publice se defineste ca fiind intervalul
de timp la care lucrarea respectivi se repetd pentru acelasi sector de drum , in interiorul ciclului de reparatii capitale sau
pe durata unui an calendaristic.
C. Elementele principale care determina periedicitatea efectuirii lucrdrilor sunt:
a) mirimea intensitatii traficului si structura acestuia In raport cu care apare uzura sau degradarea lucririlor;
b} tipul de lucrari asupra cdruia se intervine cu luecrari de intrefinere sau reparatii curente;
¢) calitatea materialelor folosite;
d) efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transperturilor grele, perioadele optime pentru
execufia unor lucrar;
e) frecventa aparitiei degradérilor datorita circulatiei si factorilor naturali, ete.
‘Periodicitatea efectnarii Ineririlor si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumuri, poduri:
Intensitatea medie zilnicd anuvala de trafic in vehicule fizice
indicativ
Denuntirea lucrdrii, {unitatea de masurd) sub 751-  3501- 8001- peste
750 3500 8000, 16000 16000
Periodicitatea efectuétii lucririlor de intrefinere
si reparatii curente (nr. interventii / pericadd)
Lucrri si servicii privind infrefinerea curenti a
drumurilor publice :
Intretinerea curentd pe timp de vara
Intretinerea partii carosabile, specifica tipului
de imbricaminte (strat de rulare)
Intretinerea imbracimintei asfaltice cuprinde
- inlaturarea deniveldrilor si fagaselor {m2);
plombari (m2); colmatarsa crépaturilor si fisurilor (im}); permanent
badifonarea suprafetelor poroase (m2)
- agternerea nisipului sau a criblurii pe permanent,
suprafetele cu bitum in exces, sau slefuite, pe misura necesitatii
inldturarea pietrisului sau a criblurii alergitoare (m2) in sezonul de vard
Intretinerea imbricamintilor cu lianti hidraulici cuprinde:
- plombiri {m2}; colmatéri de rosturi gi
de cripaturi {m); refacerea rosturilor(m});  permanent
eliminarea fenomenului de pompaj { m2}
- refaceri de dale (m2)  anual, in functie de starea tehnicd a imbricimintel in cazul in care lucririle de mai sus nu sunt
suficiente pentru asigurarea viabilitdfii tuturor drumurilor
Intretinerea platformei drumului cuprinde :
- curtarea platformei drumului de noroiul adus
de vehicule de pe drumurile laterale (100 m2),permanent, imediat dupd constatarea situatiei
de materiale aduse de viituri {(potmol, stinci,
anrocamente, arbori ete.) (m3)
- tratarea burdusgirilor, a unor taséri locals {m2) 1 ori/an 1 orifan 1 orifan lorifan 1 orifan
- aducerea la profil a acostamentelor prin taiere
manuald sau mecanizati (100 m2), taierea
damburilor (m3), completarea cu pimént,
cu balast si nivelarea la cota (100 m2), lo/ 2or/ 2or/ 2ot/ 2or/
curatirea acostamentelor in dreptul an an an an an
parapetelor directionale {m2}, tiieri de
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cavalieri si corectarea taluzurilor de

debleu sau de ramblen.{ m3)
- intretinerea benziler de incadrare prin eliminarea uner deniveléri locale, eliminarea

gropilor san a adanciturilor prin acoperirca 1 orifan 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an

cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inifial (m2)

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum §i prevenirea efectelor
inundatiilor cuprinde :
intretinerea sanfurilor si a rigolelor :

- curdtirea santurilor $i rigolelor (m), a canalelor si a podetelor (m3},
decolmatarea sau desfundarea ganfurilor, rigolelor, a sanfurilor de garda,
z canalelor de scurgere (in3) 2 orifan 2 ori/an 3 ori/an 3 ori‘an 3 orifan
- executarea ganurilor de acostament, a santurilor de garda si a rigolelor
(exclusiv pavarea sau perierea} pentru indepartarea apelor din zona pe misura constatirii necesitatii drumului (m)
- eliminarea rupturilor Jocale, a tasarilor i a crapaturilor, refacerea rostuirii
lz santurile si rigolele pavate (m) pe masura constatirii necesitétii
Prevenirea efectelor inundaiilor :
- intretinerea lucrarilor de corectii ale torentilor i de amenajare a vailor contra eroziunilor (mii lei) trimestrial sau imediat
dapa constatarea situatiei
- ntretinerea lucrarilor de apardri de maluri $i regularizari ale cursurilor de ape (mii lei}  trimestiial sau imediat dupa
constatarea situatiei
- completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor provocate de topirea zapezilor (m€} imediat dupa
constatarea situatiei
- apariri de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor §i ale canalelor de
evacuare pani la 200 m lungime (mii lei) ~ pe masura constatirii necesitafii
- stocuri de materdale, echipamente si dispozitive pentru interventii in caz de inundafii (mii lei) ~ conform programelor
fatocmite Tn acest scop
- variante locale de deviere a circulatiei ca urmare a efectelor inundatiilor (km) pe m#sura constatirii necesitatii
Intretinerea zidurilor de sprijin :
- intreginerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor i a zidurilor de sprijin sau de cfiptugire, curitarea coronamentelor si
barbacanelor de vegetafie, gunoale, precum $i corectii izolate {m2} 1 ori/ 2 Tuni 1 ori/2 huni 1 ori/lund

1 ori/lund 1 ori/luni

Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare, cuprinde :
Intretinerea semnalizirii verticale :
- indreptarea si spilarea portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a stalpilor si a altor mijloace de dirjare
acirculagiel ( bue/m”™) 1 ori /30 zile 1ori/30 zile lori/15zile lori/15 zile lori/15zile
- revopsirea indicatoarelor rutiere i a stélpilor acestora , a portalelor, a mijloacelor de semnalizare a punctelor de lucru
sau a altor mijloace de semnalizare verticala (buc./m2) 1 - 5 aniin funciie de necesititi si materiale folosite
- reconditionarea {ablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru i a sectoarelor cu pericole, a
portalelor i a consolelor, remontarea acestora In functie de necesitafi si materiale folosite
Intretinerea semnalizarii orizontale :
- completarea sau refacerea izolati a marcajelor pe partea carosabild, corectij ale marcajelor (m2 sau km echiv..}  de
céite ori este necesar

intretinerea comuna a drumurilor
Intretinerea si montarea indicatoarelor de kin §i hm :

- vopsirea §i scrierea indicatorilor de km si hm, completiri, remedieri degraddri (buc.) 1 ori/5 ani 1 ori/3ani
1 ori/ 2 ani 1 ori/2 ani 1 ori/ an
- spilarea sau indreptarea indicatoarelor dekm i hm (buc. ) 1 ori/3luni 1 ori/2 luni 1 ori/ luna 1

ori/lund 1 ori/lund

Intretinerea parapetelor directionale :

- curatirea, spilarea, repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la coti,

completarea elementelor necesare {m) 1 ori/3hmi 1 ori/2 luni 1 ori/ lund 1 ori/luni 1
ori/luni

- revopsirea parapetelor, protectii anticorozive (m2) 1 ori/3-5 ani in functie de tip $i de materialele folosite
Intretinerea gardurilor de protectie :

- demontare, remontare, completare cu elemente necesare, viruire sau vopsire permanent , pe misusa necesitafii
Varuirea plantatiilor §i a accesoriilor:

- viruirea plantatiilor §i a accesoriilor {coronamente, garduri, borne, efc.) 1 erifan 1 ori/an 1 ori/an 2 orifan 2
ori/ an

Intretinerea zonei drumului :

10
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- curitarea partii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, ete.){m2), indepartarea de permanent, imediat
dupa constatarea situatiei pe platforma drumurilor a obstacolelor {anrocamente, stanci, bolovani, materiale rezuitate din
accidente de circulatie ete.} (m2)
- tdierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitatii si a gabaritului de cate ori este necesar
Informari privind starea drumurilor :
- informdri operative, la teate nivelurile, privind conditiile
de circulaie pe {imp de vari sau in caz de calamitati (ore} in fet. de necesitifi zilnic
Asigurarea esteticii rutiere cuprinde :
- revizii curente §i interventii operative executate de echipe
mobile {ore) conform cu prevederile instructiei
- curifarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc,
a platformei, a taluzurilor, santurilor, locuriler de parcare,
fantdnilor si a spatiilor verzi, strAngerea materialului 1ori/  1or/ lori/ 2or/ 2or/

in grimezi §i transportul in afara zonei deumului (ore), lund lund lund  lund  Jund
curitarea trotuarelor si 2 casiurilor, precum §i repararea sau completarea
elementelor lipsa (ore)

- demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si
depozitarea lor in afara zonei drumului (ore) imediat dupd constatarea situaisi
- cosirea vegetatiei ierboase in zona (acostaments, 2 - 4 ori/an, in functie
santuri, taluzuri, banda median3), tiierea burnienilor,” de zona climatica
a lastarisului, a drajenilor ¢i a mardcinilor, curdtarea si frecventa ploilor
plantatiei de ramuri uscate din anul respectiv

Intretinerea drumurilor laterale cuprinde :
- aducerea la profil §i intretineri locale, asigurarea scurgerii
apelor {m3) 1 orifan lorifan 1 orifan 2 orifan 2 ori/an

Intretinerea podetelor :
- reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linigtire, peree (in2) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 orifan

- desfundéri §i decolmatéri (m3) "1 ori/3luni 1 ori/3 luni 1 ori/3luni 1 orif3ani 1 ori/3luni
Intretinerea tunelurilor :
- reparatii izolate ale caii gi cAmégunielilor {m2) 1 orifan 1 orifan 1 ori/an | orifan 1 orifan

- asigurarea scurgerii apelor (ore)  s#ptamanal
- intretinerea iluminatuiui electric, a portilor de la intrare {ore) siptimdnal
Tntretinerea curentd pe timp de iarnd (specifica tuturor categoriilor de drumuri)
. Pregitirea drumurilor pentru sezonul de iarna si la iesirea din {ara:
- curdtiri de santuri {m), tiieri de cavalieri §i corectarea taluzurilor
pentru indepiirtarea cauzelor care provoacs inzipezirea (m3) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
- amenajare de locage pentru depozitarea materialului antiderapant in puncte periculoase;
platforme pentru depozitarea materialelor in depozite intermediare (buc. /m 2) lori/an 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1
orifan
- inliturarea obstacolelor care ar putea provoca inzapezirea drumurilor
( buruieni, miracini, tufe, garduri vii ,ete. } 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 ori/an 1 orifan
- instalarea semmalizarii specifice sezonulvi de farnd (buc.) 1 ori/an | ori/an 1 ori/an 1 orifan 1 erifan
- plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtura
asfalticd stocabild sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor permanent pe durata iernii, pe misura
aparitiei gropilor
Aprovizienarea cu materiale pentru combaterea lunecusului cuprinde :
- aproviziondri cu materiale chimice si antiderapante ( nisip, pietris, zgura, \
sare, solutii ete.} pentru combaterea ghetit si a poleiului conform prevederilor din instructia de iarna
- amestecul materialelor antiderapante cu substante antiaglomerante,
transportul materialelor in depozite, magazii, silozurt,
in puncte periculoase (t) permanent pentru existenta unui stoc de interventie de cel putin 30 zile
- intretinerea depozitelor pentru materiale chimice §i antiderapante, prin curitare, revopsiri si prin mici reparatii (buc.)
1 orifan 1 orifan 1 ori/an 1 ori/an 1 orifan
Asigurarea cu panouri de parazdpezi cuprinde
- aprovizionarea cu panouri de parazépezi $i cu materialele necesare
pentru montarea gi intretinerea acestora (m) in functie de necesititi
Montarea pancurilor de parazapezi cuprinde :
- montare - demontare, transpoert, revizie §i intretinere la teren, repararea
si depozitarea panourilor de paraziipezi i a accesoriilor respective (m) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
Deszipezirea manuali si mecanici cuprinde
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- raspandirea { manual sau mecanic ) a materialelor chimice si antiderapante , in scopul prevenirii sau combaterit
poleiuiui , ghetii sau a zipezii ()  cind situatia o cere, conform cu prevederile instructiei
- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea inzapezirii in timpul ninsorilor

linistite sau al viscolelor slabe (tiria vintului sub 30 km/ord) (ore) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe
timp de iarnd _
- deszipeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor(100 m2) in functie de nivelul de serviciu al drumului pe

timp de iarna
- deszapeziri mecanice cu utilaje grele §i usoare (ore)in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iama
- punerea in ordine a bazelor de deszapezire §i a punctelor de sprijin
revizuirea si repararea utilajelor, a dispozitivelor si a mijloacelor
de transport proprii, utilizate In perioada de iamé (buc.) 1 ori/an 1ori/an 1 orifan 1 ori/an 1 orifan
102.6. Informdri privind starea dramuriler (ore)  conform prevederilor din instructia de iarnd
Luerari si servicii privind intretinerea periodicd a drumurilor publice
Tratamente bituminoase (mii m2/km/mii lei), pe imbricimini:
- definitive, cu emulsie bituminoasd cationica

pe baza de bitum modificat cu polimeri - - 1 ori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani
cu bitum pur, bitum aditivat sau emulsii bitumincase cationice 1ori/5ani 1 ori/4anil ori/3ani 1 eri/2ani
- asfaltice usoare lori/4ani 1 ori/3ani 1 orif2ani. - -
Straturi bituminoase foarte subtiri (mii m2/km/mii lei} - 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1
ori/3ani -
Covoare bituminoase (mii m2/km/mii lei) :
- pe pavaje din piatr, betoane asfaltice, sau pe betoane de ciment 1 orif6ani 1 ori/6ani 1 ori/5ani
1 orif4ani 1 orif3ani
- pe betoane asfaltice cu binder de mdargaritar sau asfalturi turnate 1 ori/5ani 1 ori/5ani 1 orif4ani -

- pe imbricAminti asfaltice ugoare, inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate la cald sau larece 1 ori/5ani

1 ori/dani 1 orif3ani - -
106. Reciclarea in situ a Imbricimintei asfaltice (mii m2/km/mii lei), cu strat
de rulare din :
- tratament bituminos - 1 ori/5ani 1 ori/dani 1 orif3ani -
- straturi bitumincase foarte subtiri - 1 ori/éani 1 ori/5ani 1 orif4ani 1 eri/3ani
- covor asfaltic - - 1 ori/6ani 1ori/5ani 1 ori/dani

Siguranta rutierd , cuprinde :

Aproviziondri noi cu : indicatoare rutiere, stélpi, console §i portaluri,
stilpisori de dirijare, parapete, indicateare de km si hm, butoni reflectorizanii,
inclusiv placute reflectorizante pentru stélpi si parapete {bue.) potrivit programulul elaborat

Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stalpilor, consolelor, portalurilor, stilpisorilor de dirijare,in functie
de necesitati si materiale folosite parapetelor, butonilor reflectorizanti, placutelor reflectorizante, etc. {buc.)

Executarea marcajelor longitudinale, laterale si transversale (km} potrivit prevederilor caietului de sarcini
{fusictie de grosimea marcajului si tipul vopselei utilizate) _

Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotérilor {coguri de gunoi, mese, binci, jardiniere efc.)
(buc.) conform programelor Intocmite in acest scop

Amenajirile intersectiilor si eliminarea punctelor periculoase, prin lucrari care nu afecteazi elementele
geometrice sau sistemu! rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate eic.) (buc.} conform
programelor Intocmite in acest scop.
Plantaiii rutiere :

Culturi in pepiniere (ha) 1in functie de speciile existente In culturi

Intretinerea, completirile si defrigdrile de plantatii pe zond §i in spatiile verzi

- curifirea plantaiilor de ramuri uscate, 1 orifan 2 ori/an 3 orifan 3 ori/an 3 orifan
lastari i drajoni (km drum}
- thiere pentru regenerare sau corectarea coroanei (buc.) 1 ori/an 1 orifan 1 orifan 1 orifan 1 orifan

- executarea si verificarea legaturilor la tutorii plantafiei tinere si ale

invelisului de protectie contra rozitoarelor, precum §i completarea

tutorilor lipsa (buc. puieti) 2 orifan 2 orifan 2 ori/an 2 orifan 2 orifan

- sdparea In jurul arborilor de pe zona (buc.) 3 ori/an 3 ori/an 3ori/an 3 ori/an 3 ori/an

- formarea lighenelor, udarea i muguroirea la plantatiile tinere(buc.) 3 ori/an 3 ori/an 3ori/an 3 orifan 3 ori/an
- combaterea daundtorilor la plantatii (ha}  la semnalarea atacului ddunatorilor

- completarea plantatiei pe zona si in perdelele de protectie (buc.) 2 orifan 2 orifan 2 orifan 2 orifan 2orifan
- tBierea arborilor atacati de boli, bitrani, uscati, deformati sau
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rupti, precum si a celor care afecteazi siguranta circulagiei (buc./m3)  potrivit programului elaborat
Intretinerea perdelelor de protectic

- pragitul perdelelor de protectie si udarea acestora In perioadele

secetoase (ha) 2 ori/an 2 orifan 2 orifan 2 orifan 2ori/an
Protejarea corpului si a platformei drumului :

. Amenajiri i completari de acostamente, inclusiv benzi de ncadrare

- stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor, executarea

benzilor de incadrare a acostamentelor (m3 sau m2) 1 ori/4ani 1 ori/4ani 1 orif3ani 1 ori/2ani
i ori/2ani
Santuri i rigole pavate (m2) pe masura constatirii necesitafii

Drenuri, santuri de gardi, canale de evacuare :
- decolmatarea drenurilor, completéri de spice si fronsoane de
drenaje, execufia de drenuri longitudinale si transversale de
volum mic (miilei) permanent, imediat dupi constatarea situaiei
- santuri de gardi si canale de evacuare (mii lei) pe misura constatirii necesitatii
Corectii locale de albii gi torenti, in lungime de pénd la 264 m (mii lei} pe masura constatérii necesititii
Drumuri de acces gi podete laterale
- executarea de pavaje de piatra bruta sau bolovani de rdu la
drumurile de acces pe o lungime de circa 25 - 50 m continuata cu
Impietruire pe 25 - 50 m {m?2); executarea de podete laterale (buc.} conform programelor Intocmite n acest scop
Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor (buc.) conform progranelor ntocmite
in acest scop
intretinerea periodicaa podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor :
- inlocuirea completa a imbrAcimintei pe cale i pe trotuare (m2); inlocuirea
hidroizolatiei pe cale §i pe trotuare (m2); refacerea trotuarelor in solutia cu
tuburi PVC pentru cabluri {m); inlocuirea aparatelor de reazem degradate (buc.) conform programelor ntocinite Tn acest
scop
- refaceri ale betenului degradat prin torcretare {m2}; cimasuieli din beton
armat ale infrastructurilor {m2) pe masura constatirii necesitatii
- protectii si aparari de maluri din gabioane (m3} imediat dupa aparitia degradirilor
- refacerea casiurilot, a pereelor sfert de con, scérilor de acces {m2}  imediat dupa aparitia degradirilor
- vopsiterie completa la tablierele metalice (t) 1 ori/3-7ani
- continuizare cu placa de suprabetonare, consolidarea elementelor din
beton armat si din beton precomprimat (mit lei) conform programelor intocmite in acest scop
- efectuarea de profiluri transversale si longitudinale ale albiei
sub poduri (mii lei) 1 ori/an 1 orifan I orifan 1 orifan 1 orifan
Luecriri privind reparatii curente la drumurile publice
Lucriri accidentale
- refaceri dupi inundatii, alunecari de terenuri , afuferi de poduri, cutremure, accidente rutiere, peniru aducerea
drumurilor 5i a pod urilor la starea tebnica inigiald {mii lei)  prima urgenfd, restabilirea circulatiei rutiere
Imbriicaminte bitumineasa usoara
- covoare din mortare asfaltice i mixturi asfaltice compacte, inclusiv completarea linpietruirii existente gi rectificarea
traseulut in plan si profil longitudinal (km} conform programelor intocmite in acest scop
- tratamente duble sau Intirite pe impietruirile existente, inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea
traseului In plan si profil longitudinal (km) 1 ori/4ani ;1 ori/3ani - - penetrari la cald sau la rece
ale impietruirilor existente, inclusiv completarea cu piatra sparta i rectificarea traseului in plan §i profil longitudinal
{km)  conform programelor inteemite In acest scop.
Ranforsdri ale sistemelor rutiere (cu lianfi bituminesi sau hidraulici) (km) pe baza masurdtorilor de capacitate
portantd

3.2.13 PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
1. Date generale

1.1. Principil generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii

Pe toata durata realizatii lucrarii, angajatorii trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, in special in ceea ce priveste:

a). mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;

b). alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la acele posturi;

¢). stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

d). manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;
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o). intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune, si controlul periodic al echipamentelor de munca
utilizate, in conformitate cu prescriptiile producatorului, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea afecta securitatea
si sanatatea lucratorilor;

f). delimitarea si amenajarea zenelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau
substantelor periculoase;

a), conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h). stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;

i). adaptarea in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrari
sau faze de lucry;
ik cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;

k). interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierulul.

2. Obligatiile managerulul de proiect

In vedera asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatij lucratorilor din santier, managerul de proiect are, in principal,
urmatoarele obligatii:

a). sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor 1a Iocul de munca;

b). sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de proiectare si de realizare a
lucrarilor;

c). saiain considerare observatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate consemnate in registrul de
coordonare;

d). sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului, consultandu-se cu coordonatorii
in materie de securitate si sanatate;

¢). sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate.

3. Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii

Atunci cand a elaborarea proiectutui participa mai mult proiectanti, beneficiarul si/san managerul de proiect trebuie sa
desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului licrarii are urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire in materie de securitate si-sanatate in munca in
documentatia intocmita sub responsabilitatea sa;

b). sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sanatate, precizand
regulile aplicabile santierului si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acesiuia;

¢). sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in
materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare;

d). sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectulut;

2). sa transinita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;

f). sa deschida un registru de coordonare si sa-1 completeze;

¢). sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si registrul de interventii ulterioare beneficiarului
si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;

h). sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de project;

i). sa stabileasca, in colaborare cu beneficiarul si‘sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate
aplicabile santierului;

j). sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al
santieruhu; '

k). sa organizeze coordonarea intre proiectanti;

1). sa tina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor pe santier.

4. Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii fucrarii

Atunci cand la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi
subantreprenoti, un antreprenor si mai multi lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti, beneficarul
sifsau managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii
lucrarilor.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizaril lucrarilor are urmatoarele atributii:

a). sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau
organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si fa
estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

b). sa ccordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si daca este cazul,
lucratorii indcpcndemi respecta principiile generale de prevenire intr-un mod coerent si responsabil si aplica planul de
securitate si sanatate al santierului;

c). sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate al santierului si
ale dosarului de interventii ultericare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
d}. sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier si coordonarea activitatilor

acestora, privind protectia lucratoritor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea
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lucratorilor, informarea lucratorilor si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si daca este cazul, informarea
lucratorilor independenti; :
). sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de Iucru si de securitate a muncit;

f}. sa ja mastrile necesare pentru ca numai persoancle abilitate sa aiba acces pe santier;

2). sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierutui;
h). sa lina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuija;
i). sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier; '

ik sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor si subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze
planul propriu de securitate si sanatate;

k). sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora

5. Obligatiile generale ale angajaterilor

Prin ,,angajator” in cadrul prezentului plan de securitate si sanatate se intelege orice persoana fizica sau juridica,
indiferent de calitatea contractuala pe care o are in cadrul proiectului: antreprenor, consultant, contractor, subcontractor
etc.

In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, angajatorii au, in principal, urmatoarele
obligatii:

a). sa respecte obligatiile generale ale angajatorilor, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatil in munca
nr.319/2006;

b). sa indeplineasca si sa urmarcasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre toti lucratorii din santier;

¢). sa ia masurile necesare pentru aplicarea principiilor generale de prevenire, in conformitate cu cerintele minime
stabilite prin HG nr.300/2006, anexa 4;

d). sa tina scama de indicatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate sau ale sefului de santier s sa le
indeplineasca pe toata perioada executiei lucrarilor;

€). sa informeze lucratorii independenti cu privire la masurile de securitate si sanatate care trebuie aplicate pe santier si sa
puna la dispozitia acestora instrictiuni adecvate;

£). saredacteze planurile proprii de securitate si sanatate si sa le transmita coordonatorilor in materie de securitatc si
sanatate.

g). sa desemneze personalul care va participa la sedintele de coordonare.

Constituic obligatia oricarui angajator care deplaseaza personal pe santier sa respecte clauzele contractuale privind
securitatea si sanatatea in munea, in conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006, in ceea ce priveste:

a). personalul care desfasoara activitati in perimeirul santierului, in numele si sub autoritatea sa;

b). dotarea personalului cu echipament individual de protectie adecvat riscurilor generate de lucrarile efectuate;

¢). utilizarea unor metode de munca adecvate, cu luarea masurilor de protectie colectiva in zona unde se desfasoara
activitati;

d). supravegherea activitatilor desfasurate prin personal calificat si cu experienta relevanta;

e). asigurarea dotarilor social-sanitare necesare si a intretinerii acestora, cu exceptia cazului in care managerul de proiect
dispung altfel;

f). asigurarea truselor de prim ajutor conforme Ordinului Ministrului Sanatatii nr.427/2002;

g). respectarea regulilor de acces, curatenie, cvacuare in caz de pericol stabilite Ja nivelul santierului.

Nerespectarea totala sau partiala a obligatiilor ce-i revin prin prezentul plan de securitate, de 1a nivel de antreprenor pana
1a nivel de contractant, prin actiune sau inactiune, va atrage raspunderea exclusiva a celui care se face raspunzator,
conform prevederilor contractuale, prevederilor conventiei de securitate si sanatate in munca si legislatiei nationale in
domeniul securitatii si sanatatii in munca in vigoare, prevederilor conventiei privind situatiile de urgenta si legislatiei in
vigoare in domeniul situatiilor de urgenta. _

Tnainte de inceperea lucrarilor pe santier, toti angajatorii au obligatia de a pune la dispozitia managerului de proiect
urmatoarete documente:

2). copie dupa certificatul de inregistrare al sociefatii;

b). copie dupa anexa la certificatul de inregistrare sau certificatul constatator emis in baza Legii nr.354/2004;

¢). lista cu persoane de contact (administrator, inspector de securitate si sapatate in munca, sefi de lucrari, consulian de
specialitate, projectant etc.), care sa cuprinda, dupa caz, numerele de telefon fix si mobil, fax si e-mail;

d). copii dupa documentele care atesta specializarea personalului (macaragiu, consultant de specialitate, responsabil de
claitate, diriginte de santier, responsabil cu supravegherea sj verificarea telnica a instalatiilor de ridicat, inspector de
securitate si sanatate in munca €1¢.);

e). adresa privind daia inceperii activitatii;

f). adresa privind data terminarii activitatii;

g). planul propriu de securitate si sanatate in muneca;

h). alte date, la solicitarea managerului de proiect sau rezultate din prevederile planului de sccuritate si sanatate in munca.
6. Obligatiile generale ale lucratorilor
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Toti lucratorii si participantii la procedul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, scrise sau
verbale, cu exceptia cazului in care prin dispozitia data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui luerator sau
participant la procesul de munca.

Lucratorii si participantii la procesul de munca, ce desfasoara activitati in cadrul santierului au urmatoarele obligatii
principale:

a). sa lucreze numai daca este apt pentru fucruy, in caz contrar ii este interzisa desfasurarea cricarei activitati si are
obligatia sa nu inceapa sau sa intrerupa lucrul la aparitia starii necorespunzatoare de sanatate pentru desfasurarea
activitatii;

b). sa nu consume bauturi alcoolice in santier s sa nu se afle in santier sub influenta bauturilor alcoolice;

c). sa nu lucreze sub influenta medicamentelor care afecteaza echilibrul si capacitatea de conducere a vehiculelor si sa
solicite avizul medicului la prescrierea medicamentelor cu privire la eventualele incompatibilitati cu activitatea
desfasurata pe santier;

d). sa pastreze curatenia in spatiile social sanitare si in incinta santierului;

¢). sa se deplaseze numai pe caile de acces si de circulatie stabilite in incinta santiernhui;

f). sa se asigure ca golurile sunt acoperite si balustrada de protectie este montata. Se interzice expunerea la pericolul de
cadere de la inaltime;

£). sa respecte semnificatia semnalizarilor de securitate instalate in santier;

h}. sa mentina curata zona de lucru si zona de siguranta din jurul echipamentului de munca;

i). sa verifice echipamentul de munca inaintea pornirii si sa nu-| utilizeze daca prezinta defectiuni sau deficiente;

7). sa nu realizeze niciun fel de intervemtii la echipamentele de munca aflate in functiune sau care nu sunt decuplate de la
sursele de alimentare si asigurate impotriva pornirii accidentale;

k). sa nu stationeze in zonele periculoase ale echipamentelor de munca;

[). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie din dotare pe toata durata prezentei in incinta santierului
{(casca de protectie, incaltamintea de protectie, manusile, ochelarii, centura de siguranta ete.); nu sunt admise alte tipuri
de incaltaminte {de strada, sport, papuci etc.);

m}. sa opreasca imediat si sa decupleze alimentarea cu energie a echipamentelor de munca ¢e prezinta semne de
functionare anormala (zgomote suspecte, vibratii excesive efc.) si sa anunte imediat conducatorul locului de munca;

n). sa nu fumeze in afara spatiilor special amenajate;

©). sa utilizeze echipamentele de munca numai pentru operatiile si in conditiile pentru care au fost destinate, in
conformitate cu prevederile din Cartea Tehnica, Manualul de utilizare, Instructiunile de utilizare;

p). sa utilizeze exclusiv echipamentele de munca peniru care are calificarea corespunzatoare;

¢). sa nu efectueze niciun fel de operatii pentru care nu este autorizat;

1}. sanu permita persoanelor neautorizate sa efectueze interventii sau improvizatii laechipamentele si instalatiile pe care
le utilizeaza.

7. Obligatii privind infonmarea si comunicarea

Angajatorii, lucratorii si alti participanti la procesul de munca in cadrul santierului au dreptul sa fie informati si consultati
in privinta aspectelor care vizeaza securitatea si sanatatea in munca, inclusiv cu privire la continutul prezentulyi plan de
securitate si sanatate in munca si au dreptul sa formuleze propuneri de imbunatatire adresate managerului de proiect
sifsau coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii luerarilor.

8. Revizuire

Prezentul plan va fi completat si adaptat in functic de evolutia santierului si a fazelor de lucru.

In vederea facilitarii adaptarii, completarii sau reactualizarii, planul de securitate si sanatate in munca pentru santier a fost
structurat pe sectiuni.

Prezentul plan de securitate si sanatate in munca se va reactualiza periedic pe parcursul executiel lucrariler, in functie de
cenditiile specifice de executare a lucrarilor, categoria de lucrari ce urmeaza a {1 executata si durata efectiva a acestora,
Reactualizarile se vor pune la dispozitia managerului de proiect prin grija coordonatorului in materie de securitate si
sanatate in munca pentru a fi aduse la cunostinta contractantilor care desfasoara activitati de executie in santier, in masura
in care modificarile privesc activitatile desfasurate de acei contractanti,

Sectiunile care definese modul in care este structurat planul de securitate si sanatate in munca pentru santier sunt
urmatoarele:

- Sectiunea A -, Informatii de ordin administrativ care privese santierul”;

- Sectiunea B - ,Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si
coordonatorul de securitate si sanatate”

- Sectiunea C - ,Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor™;

- Sectiunea D - ,Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie
colectiva st individuala;

- Bectiunea E - ,,Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a cbiectivelor edilitar-sanitare, materiale si
echipamente tehnice prevazute de catre antreprencri si subantreprencri pentru realizarea lucrarilor proprii”;
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- Sectiunea F - .Masuri de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate si sanatate si cbligatiile care decurg
din acestea”™;

- Sectiunea G - ,,Obligatii care decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in
vecinatatca acestuia™;

- Sectiunea H - , Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie”

- Sectiunea I - ,Instructiuni practice privind acordarea primului ajutor si evacuarea persoanelor si masurile de
organizare luate in acest sens”;

- Sectiunea ] - ,,Modalitati de colaborare intre anfreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind securitatea
si sanatatea in munca”.

In conformitate cu prevederile HG nr.300/2006 art.23, planul de securitate si sanatate In munca se va pastra de catre
managerul de proiect timp de 5 ani de la data receptiei finale a Jucrarii.

9. Legislatia aplicabila

Principalele acte normative din Jegislatia nationala aplicabile pentru activitatile care se desfasoara pe santier sunt
urmatoarele:

1. L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca 8%/391/CEE

2. HG 1425/2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  securitatii si sanatatii in munca
nr.31%/2006

cH HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul 1989/654/CEE de munca

4. HG 971/2006  privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate  92/58/CEE sifsau de sanatate la
locul de munca

5. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 89/655/CEE utlizarea in munca
de catre lucratori a echipamentelor de 95/93/CE munca 2001/45/CE

0. HG 1048/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 89/656/CEE utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

7. HG 105172006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 1990/269/CEEmanipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dersolombare

8. HG 493/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2003/10/CE modificata prin
expunerea lucratorilor 1a riscurile generate de zgomot HG 601/2007

9. HG 1876/2005  privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2002/44/CEmodificata prin
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii HG 601/2007

10, HG 1218/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca  $8/24/CE pentru asigurarea

protectiei lucratorilor impotriva riscurilor ~ 91/322/CEE legate de prezenta agentilor chimici. ~ 2000/39/CE
2006/15/CE

il. HG 1092/2006  privind protectia lucratorilor impotriva riscuriler legate de 2000/54/CE expunerea la
agenti biologici in munca

12. HG 1093/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 2004/37/CE protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expuneream la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

13, HG 1875/2005  privind protectia sanatatii si securitatii lucratoriler fata de 83/477/CEE modificata prin
riscurile datorate expunerii la azbest 91/382/CEE HG 601/2007 98/24/CE 2003/18/CE

14, HG 1058/2006  privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si 99/92/CEE protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

15. HG 1136/2006  privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 2004/40/CE expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.

15. HG 3002006  privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 92/51CEE modificata prin

santierele temporare sau mobile HG 601/2007
17. HG 600/2007  privind protectia tinerilor la locul de munea 94/33/CE

18. HG 601/2007  pentru modificarea si completarea unor acte normative din -~ domeniul securitatii si sanatatii
in munca

19. HG 355/2007  privind supravegherea sanatatii lucratorilor -

20. HG 557/2007  privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si

sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si
pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara

21, Ordonantade  privind masurile ce pot fi aplicate in pericadele cu temperaturi - urgenta 99/2000 extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munca

22. Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.99/2000 -

metodologica din 06/07/2G00

23, Ordin 706/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la - al MMSSF expunerea
Ttucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

24. Ordin 3/2007 al privind aprobarea formularului pentru inregistrarea MMSSF accidentului de munca - FIAM

17



I MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI. IN COMUNA MUSENITA, JUDETLL SUCEAVA ||

PROIECT TEHNIC

SECTTUNEA B - , MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE CGMUN ACORD
DE CATRE MANAGERUL DE PROIECT SI COORDONATORUL DE SECURITATE SESANATATE”
ANTREPRENORUL

Va lua masurile tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura necesare bunei desfasurari a activitatii in santier, in
vederea asigurarii securitatii si sanalatii in munca pentru toti lucratorii care lucreaza pe santier, prin aceasta infelegandu-
sc

Masuri organizatorice :

Transmiterea/punerea la dispozitie a catre coordenatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii
lucrarilor de constructie ;

- De catre antreprenorul general, a planului de organizare de santier, cu precizari asupra urmatoarelor aspecte:

Modul de intrare / iesire in santier a personalului si a autovehiculelor;

Cai de acces, eirculatie si evacuare din perimetrul santierului;

Locurile de alimentare cu utilitati a santierului ;

Locurile pentru amplasarea echipamentelor de munca neportabile;

Locurile pentru birouri;

Locurile pentru odihna, servit masa, dotari social - sanitare;

I.ocurile pentru depozitare temporara materiale si produse necesare executiei;
Locurile pentru magazii, echipamente de munca portabile si materiale marunte;
Locurile pentru depozitare temporara deseuri.

090 O Lh e b b

- De catre antreprenorul general, a planului propriu de securitate si senatate in munca ;
- De catre fiecare antreprenot a planului propriu de securitate si sanatate in munea, in cel mult 30 de zile de la
data contractarii luerarii cu antreprenorul;

Masuri tehnice

Masurile tehnice vizeaza realizarea protectiei colective, prin grija antreprenorului general, pentra intregului personal care
isi desfasora activitatea in santier, in zonele de interes comun (cum ar fi: caile de circulatie, asigurarea legarii la centura
de impamantare a infregii instalatii electrice de organizare de saniter etc.). prin :

1. Imprejmuirea santierului;

2. Racordarea la utilitati;

3. Asigurarea semnalizarii de securitate generale;

4. Asigurarea iluminatului pe timp de noapte;

5. Asigurarea masurilor impotriva caderilor de la inaltime, electrocutarii, caderilor de materiale de la inaltime, incendii,
explozii etc.

Masuri sanitare:

Se vor asigura de catre fiecare antreprenor, numai pentru personalul propriu, prin existenta in numar suficient pe santier a
urinatoarelor :

1. truse medicale de prim - ajutor;

2. grupuri sanitare;

3. puncte de consum apa potabila

sau se admite si organizarea centralizata a masurilor sanitare mentionate, prin grija antreprenorului general, dar numai pe
baza unui acord scris intre acesta si fiecare antreprenor de specialitate angajat sa execute lucrari, acord ce se va pune fa
dispozitia managerului de proiect.

Masuri de alta natura :

Evacuarea si prim - ajutorul acordat eventualelor victime se va asigura dupa cum urmeaza :

- de catre fiecare antreprenor, numai pentru persenalul propriu, prin personal special instruit sa organizeze
evacuarea in caz de pericol si sa acorde primul ajutor lucratotilor accidentati, din locul unde numai persenalul proprin
desfasora activitati catre o zona apreciata ca fiind sigura ( de ex. in cazul unui eveniment care a produs vatamarea unuia
sau mai multor lucratori ai antreprenorului, prin prabusirea unui esafodaj);

- de catre antreprenorul general, pentru tot personalul implicat in eveniment, in situatiile in care sunt afectati
simultan, din aceeasi cauza si in acelasi timp lucratori de la anagajatori diferiti (de ex. in cazul unui incendin pe unul sau
mai multe nivele ale cladirii aflate in constructie), din zona periculoasa catre o zona apreciata ca fiind sigura,
ANTREPRENQRUL DE SPECIALITATE :

Va respecta masurile organizatorice, tehnice, sanitare si de alta natura stabilite de catre antreprenorul general,
pentru fucraterii proprii si este responsabil fata de antreprenorul general sl in fata legii de respectarea acestora de catre
proprii subantreprenori de specialitate.

SUBANTREPRENORUL DE SPECIALITATE :
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Wa respecta masurile organizatorice si tehnice siabilite de catre anireprenorul general, primite prin intermediul
ANTREPRENORULUI DE SPECIALITATE pentru lucratorii proprii.

Orice antreprenor va incepe lucrul numai dupa executarea urmatoarelor activitati:

- Intocmirea planului prepriu de securitate si sanatate in munca, care sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al
santierului; acesta va fi pus la dispozitia managerului de proiect, dupa avizarea de catre coordonatorul in materie de
securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.

- Asigurarea pentru lucratori a conditiilor normale si sigure de lucru, precum si conditiile specifice noului loc de munca;
- Instruirea intregului personal care va lucra pe santier in conditiile specifice noului loc de munea.

Echipamentele de munca utilizate vor fi intretinute, controlate inainte de punerea in functiune si controlate periodic,in
scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor.

Zonele de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase, vor fi
delimitate si marcate. '
Amplasamentul posturilor de lucru va fi ales tinad seama de conditiile de acces la aceste posturi.

Materialele vor fi manipulate mecanizat in conditii de siguranta si se va evita manipularea manuala a materialelor.

In santier, in zona unde desfasoara activitati, antreprenorul va lua masurile necesare pentru a mentine in permanenta
ordinea si curatenia corespunzatoare,

MASURILE GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI STABILITE DE COMUN ACORD DE CATRE
MANAGERUL DE PROIECT SI COORDONATORUL IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE

Masurile generale de organizare a santierului, stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordenatorul in
materie de securitate si sanatate in munca, vor fi corespunzatoare activitatilor de prevenire si protectie pe care
antreprenorul general trebuie sa le organizeze si sa le implementeze.

1. STABILITATE S1 SOLIDITATE

1.1. Materialele, echipamentele si, in general, orice element eare. la o deplasare oarécare, pot afecta securitatea si
sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

1.2. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat daca se folosesc
echipamente sau mijloace corespunzatoare, asifel incat lucrul sa se desfasoare in conditii de siguranta.

2. INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1. Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinie pericol de incendiu sau

explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa

sau indirecta.

2.2. La proiectarea, realizarea si alegerea materialului i a dispozitivelor de protectie, trebuie sa se tina seama de tipul si
puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale
instalatizi,

3. CAILE SI IESIRILE DE URGENTA

3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o
zona de securitate.

3.2. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru
Iucratori.

3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta sé determina in functie de utilizare, de echipament
si de dimensiunile santierului si a incaperilor, precuin si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente,

3.4, Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in conformitate prevederile din Prescriptiile minime de securitate
sifsau de sanatate la locul de munca.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri
corespunzatoare,

3.5. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificulate, caile si iesirile de urgenta, precum si caile de eirculatie si
usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

3.6. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de siguranta de intensitate
suficienta in caz de pana de curent.

4, DETECTAREA SI PREVENIREA INCENDIILOR

4.1, In functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de cchipamentele prezente, de
caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane
care pot fi prezente, este necesar sa fie prevazut un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea
incendiilor, precum si, daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendiu si de sisteme de alarma.

4.2. Aceste dispozitive de stingere a incendiului, detectoare de incendiu si sisteme de alarma trebuie intretinute si
verificate in mod periodic.

La intervale periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercitii adecvate.
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4.3, Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat. Ele trebuie sa
fie semnalizate conform prevederilor din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Aceste
semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare,

5. VENTILATIE

Tinand seama de metodele de lucru folosite si cerintele fizice impuse lucratorilor, trebuie luate masuri pentru a asigura
lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta. Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, acesta trebuie mentinuta in
stare de functionare si nu trebuie sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea. Atunci cand este
necesar pentru sanatatea lucratorilor, un sistem de control trebuie sa semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei,

6. EXPUNEREA LA RISCURI PARTICULARE

6.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare nocive {ex.: gaze,
vapori, praf}.

6.2. Atunci cand lucratorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este susceptibila sa contina o substanta toxica
sau nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen, sa fie inflamabila, atmosfera contaminata trebuie controlata si
trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a preveni orice pericol,

6.3. Intr-un spatiu inchis, un lucrator nu poate 11 in nici un caz expus la o atmosfera cu risc ridicat.

El trebuie, cel putin, sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru
a putea fi ajutat efectiv si imediat,

7. TEMPERATURA

Tn timpul programului de lucru, temperatura din incaperile de lucru trebuie sa fie adecvata organismului

uman, tinand seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lueratorii.

8. LUMINATUL NATURAL SI ARTIFICIAL AL POSTURILOR DE LUCRU, INCAPERILOR SI CATLOR DE
CIRCULATIE DE PE SANTIER

8.1. Locurile de munca, incaperile si caile de circulatie, trebuie sa dispuna, in masura in care este posibil, de suficienta
lumina naturala.

Atunci eand lumina zilei nu este suficienta si, de asemenea, pe timpul neptil, locurile de munca trebuie sa fie prevazute
cu lumina artificiala corespunzatoare si suficienta.

Atunei cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.

Culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia semnalelor sau a
panourilor de semnalizare,

8.2, Tnstalatiile de ifuminat ale incaperilor, posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie amplasate astfel incat sa nu
prezinte risc de accidentare pentru lucratori,

8.3. Incaperile, posturile de lucru si caile de circulatie, in care lucratorii sunt expusi la riscuri in cazul intreruperii
functionarii iluminatului artifical, trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta de o intensitate suficienta,

9. USI SIPORTI

0.1. Usile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de pe sine si / sau caderea lor.

9.2, Usile si portile situate de-a fungul cailor de siguranta trebuie sa fie marcate corespunzator.

9.3. In vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor, trebuie sa existe usi pentru pietoni. Acestea trebuie
sa fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute libere in permanenta.

9.4. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de accidentare pentru lucratori. Acestea
trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta accesibile si usor de identificat si, de asemenea, trebuie sa
poata fi deschise manual, Fac exceptie cele care se deschid automat in caz de pana de energie.

10. CAI DE CIRCULATIE - ZONE PERICULOASE

10.1. Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, trebuie sa fie calculate, plasate, amenajate si trebuie sa fie
accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor. Lueratorii aflati in
vecinatatea acestor cai de circulatie nu trebuie sa fie expusi nici vnui risc.

10.2, Caile care servesc la circulatia persoaneler si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc operatiile de incarcare
sau descarcare, trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si tipul de activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, trebuie prevazuta o distanta de securitate suficienta sau
mijloace de protectic adecvate pentru alti utilizator] ai locului,

Caile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si iniretinute.

10.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata de usi,
porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari,

10.4. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fic prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderca
lucraterilor fara atributii de serviciu in zonele respective.

Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii desemnati sa patrunda in zonele periculoase.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in med vizibil.

11. SPATIU PENTRU LIBERTATEA DE MISCARE LA LOCUL DE MUNCA

Suprafata locurilor de munca trebuie prevazuta in functie de echipamentul si materialul necesar, astfel incat lucratorii sa
dispuna de suficienta libertate de miscare pentru activitatile lor.

12. PRIMUL AJUTOR
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12,1 Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment. De asemenea,
angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei
imbolnaviri neasteptate.

12.2. Anunci cand dimensiunile santierului sau cand tipurile de activitatl o necesita, trebuic prevazute una sau mai multe
incaperi de prim ajutor.

12.3. Spatiile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatit si cu materiale indispensabile primului ajutor si
trebuie sa permita accesul cu brancarde,

Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din Prescriptiile minime de securitate si/sau de sanatate
la locul de munca,

12.4, Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munea o cer. Acestea trebuie sa fie
semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.

O semnalizare clara si afisata in loc vizibil trebuie sa indice adresa si numarul de telefon al serviciului de urgenta.

13. INSTALATIL SANITARE

13.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte

13.1.1. Lueratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte echipament
de lucru special si daca din motive de sanatate sau de decenta nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.
Vestiarele trebuie sa fie usor aceesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.

13.1.2.Vestiarele trebuic sa fie suficient de incapatoare si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce, daca
este cazul, echipamentul de lucru.

Trebuie sa se asigure conditii pentru ca vestimentatia si efectele personale sa poata fi incuiate.

In anumite situatii (de exemplu existenta substantele periculoase, umiditate, murdarie}, echipamentul de lucru trebuie sa
poata fi tinut separat de vestimentatia si efectele personale.

13.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei sau o utilizare separata a acestora.

13.1.4. Daca vestiarele nu sunt necesare in sensul pet. 13.1.1. primul paragraf, fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un
loe unde sa-si puna imbracaminiea si efectele personale sub cheie.

13.2, Chinvete

13.2.1 Trebuic prevazute chiuvete separate pentru barbati si pentru femei sau o utilizare separata a acestora atunci cand
acest lucru este necesar din motive de decenta.

13.2.4. Daca incaperile cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie sa comunice intre ele.

13.3. Cabine de WC-uri si chiuvete

13.3.1 In apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale.dotate cu un numar
suficient de WC-uri si de chiuvete.

13.3.2 Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei sau utilizarea separata a acestora.

14. SPATII PENTRU ODIHN A SUSAU CAZARE

14.1. Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odilna si/sau cazare usor accesibile, atunci cand securitatea sau
sanatatea lor o impun, in special datorita tipului activitatii, numaruhui de angajati sau marimii santierului.

14.2 Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de maxi si prevazute cu un numar de mese sj de scaung
corespunzatoare numarului de lucratori,

14 3. Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitia personalului pentru ca acesta sa le
peata folosi in timpul intreruperdi lucrului.

14.4. Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar in cazuri exceptionale trebuie sa fie dotate cu echipamente
sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si o sala de destindere.

Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese si scaune, tinand seama de numarul de lucrateri. La atribuirea lor
trebuie sa se tina seama d= prezenta lucratorilor de ambele sexe,

14.5. In incaperile pentru odihna si/sau cazare se iau masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor
impotriva disconfortului produs de fumul de tatun.

15. DISPOZITII DIVERSE

15.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si identificabile in mod clar.
15.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura corespunzatoare

si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile ocupate cat si in vecinatatea posturilor de lucru.

15.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de
facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatcare.

REGULI GENERALE DE SECURITATE PRACTICE

Acest set de reguli se vor transmite Ja nivel de SUBANTREPRENOR DE SPECIALITATE si se va aduce la cunostinta
tuturor lucratorilor de pe santier, prin grija conducatorilor locurilor de munca (ingineri, maistri, sefi de echipa),

Toti participantii la procesul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierarhici, cu exceptia cazulul in
care prin dispozitia data se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui participant la procesul de munca.

1. LA REALIZAREA SARCINILOR DE MUNCA

Alegeti si adaptati metode de lucru sigure luand precautiile necesare pentru colegii dvs. si pentru dvs
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Asigurati siguranta persoanei de langa dvs. asa cum v-atl doti ca si ea la randul ei sa va asigure siguranta dvs.
Organizati- va bine munca pe care trebuie sa o depuneti si alegeti instrumentele potrivite.

Intrebati-va seful daca nu stiti modalitatea de a va duce la indeplinire munca in conditii de siguranta sau in cazul in care
nu intelegeti instructiunile muncii; in caz contarar va asumati raspunderea pentru ceea ce faceti.

Nu fiti nesabuit sinu va angajati in activitati care va pot pune in pericol sanatatea si siguranta dvs. sau pe a unei alte
persoane,

Raportati de indata sefului orice fel de utilaje sau instalatii defecte sau chiar o eroare umana care poate provoca un
accident,

Tineti minte ca o preconditie pentru siguranta muncii este sa va prezentati odihnit la serviciu.

Nu intrati sau nu ramaneti la locul santierului atata timp cat abilitatea dumneavoastra de a munci este afectata de alcool
sau de alte substante care va pot pune in pericol pe dvs. sau pe altil.

Nu obstructionati, deplasati, indepartati sau distrugeti nici un fel de echipamente tehnice, instalatii, materiale sau
reziduuri fara acordul prealabil de la seful dvs.

Nu obstructionati, indepartati sau mutati nici un fel de dispozitive de siguranta sau alte echipamente de siguranta.
Respectati intotdeauna semnificatia semnalizarilor de securitate.

Nu obstructionati implementarea metodelor de prevenire a accidentelor la locul de munca.

Folositi intotdeauna echipamentul individual de protectie necesar executiei muncii.

Strangeti-va uneltele si pastrati-le curatate de praf sau de alte substante care pot provoca un accident (de exemplu, prin
alunecare) dupa ce munca dvs . a fost terminata.

Nu stati cu spatele intors inspre gol atunci cand trageti un obiect sau ceva ce este stivuit.

Tineti bine crice transportati sau deplasati astfel incat sa nu cada sau sa alunece.

Nu munciti aproape de masinile de ridicat si nu treceti pe sub greutati suspendate, nu mergeti aproape de franghii
tensionate sau cabluri de otel.

Nu va apropiati de nici un fel de masini inainte de a va asigura ca operatorul acestora v-a observat.

Aveti grija sa va pastrati echilibril atunci cand trageti san impingeti ceva, mai ales atunci cand sunteti la inaltime,

2. CIRCULATIA IN ZONELE DE LUCRU

Nu circulati in afara spatiului sigur asigurat de caile de acces din santier si nu circulati in zone unde instalarea, operarea
sau deplasarea unor masini este in desfasurare,

Nu va plimbati fara vreun scop in cadrul zonei de lueru.

Este interzisa urcarea in vehicule, platforme ridicatoare etc. care nu este destinata transportului de persoane.
Asiguarati-va ca diferitele drumuri, zona dvs. de lucru, esafodajul si rampele de acces nu au cbstacole, cabluri, tevi si
orice alte materiale,

Uitati-va in spatele dvs. atunci cand mergeti cu spatele.

Lasati spatii de acces intre materizlele depozitate pentru a facilita interventia in cazul incendiilor.

Nu stationati intre doua vehicule sau masini sau intre un vehicul si un obstacol stationar sau in spatele unui vehicul oprit
temporar.

3. UTILIZAREA UNELTELOR, SCULELCR, DISPOZITIVELOR ETC.

Asigurati-va ca folositi unealta potrivita pentru fiecare munca. Pastrati-va sculele in locuri sigure.

Acoperiti muchiile ascutite ale sculelor pe perioada transportului, in interiorul cutiilor si a cutiilor de scule.

Nu va bagati in buzunare scule nesecurizate sau alte obiecte taioase.

Nu lasati sculele sau alte echipamente (lopeti, harlete, cuie etc) pe sel sau pe suprafata de lucru nesupravegheate dupa ce
v-ati terminat munca,

Nu lasaii niciedata uneltele sau alte materiale pe treptele scarii.

Asigurati-va ca sunteti familiarizat cu metoda de utilizare si cu masurile de siguranta in ceea ce priveste instrumentele
electrice.

Nu folositi aerul comprimat pentru a va curata hainele sau pentru a face glume.

Tineti minte ca in cazul accidentelor nu sunt de vina sculele, ci camenii care le folosese.

4. UTILIZAREA INSTALATILOR ELECTROMECANICE

Nu atingeti cablurile electrice sau elementii, indiferent de voltajul lor.

Nu lasati lucrari de natura electromecanica neterminate intrucat se pot crea conditii periculoase. Nu lasati nici un fel de
masini in functiune nesupravegheate.

Nu umblati la panouri de control, echipamente tehnice, retele de tevi, retele electrice sau alte dispozitive decat daca avetl
ordine sa le manipulati sau sa le intretineti.

Nu folositi unelte, echipamente tehnice sau dispozitive pentru orice alt scop decat cel pentru care ele au fost create.

5. SECURITATEA CONTRA INCENDILOR - EXPLOZIILOR

Nu fumati in zonele sau in cladirile unde pot izbueni incendii sau explozii.

Nu folositi flacari deschise ca surse de incalzire in zonele sau in cladirile unde pot izbueni incendii sau explozii.

Nu folosifi surse de scantei sau instrumente in zonele sau in cladirile unde pot izbueni incendii san explozii.

Este interzisa purtarea de chibrituri, brichete sau alte surse de flacari deschise in spatii unde pot izbucni incendii sau
explozii,
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Nu intrati cu flacari deschise in zonele unde pot izbucni incendii sau explozii.

Evitati expunerea de combustibili sau explozibili in apropierea instalatiilor electrice.

Puneti intr-un loc sigur orice fel de materiale combustibile si luati cu dvs. doar materialele necesare muneii dvs.
Folositi-va bunl simt si evitati orice fel de nesabuinte care pot conduce la un ineendiu.

Asigurati-va ca ati oprit orice fel de aparate electrice sau de incalzire dupa ce v-ati terminat munca.

Tineti minte locurile periculoase unde poate izbucni un incendiu si nu vitati ca majoritatea incendiilor pot f1 prevenite
daca sunteti pregatit sa interveniti repede si in siguranta.

In cazul in care descoperiti un incendiu anuntati imediat seful dvs. ierarhic.

Nu va angajati intr-o munca ce presupunc un anume risc de incendiu fara sa va asigurati ca aveti in apropiere un
stingator adecvat.

Asigurati-va ca stiti unde sa gasiti si cum sa folositi stingatoare de incendiu in zona dvs. de lucru, asigurati-va ca stiti
capacitatile acestora, tipul de incendiu pentru care sunt potrivite si fiii pregatit sa actionati repede in caz de incendiu.
6. IMBOLNAVIRI-RANIRI

Raportati de indata superiorilor dvs. orice lucru ce priveste starea dvs de sanatate, imbolnavirea, starea de rau subita,
ranirile grave sau uscare etc.

Nu va tratati singur ranile; trebuie sa beneficiati de indata de tratament medical.

Nu va intoarceti la munca dupa ce ati fost bolnav sau ranit; medicul de medicina muncii trebuie sa se pronunte mai intal
daca sunteti capabil de munca.

SECTIUNEA C -, IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT FREZENTA
RISCUR] PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR™

SECTIUNEA D - ,,MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA
RISCURI; MASURIE DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

Cerintele precizate in continuare constituie obligatii peniru toti angajatorii care au lucratori in zona de lucru.

Ca urmare, prin personalul propriu, vor lua masurile care se impun atunci cand caracteristicile santierului sau ale
activitatil, circumstantele sau un risc o cer.

CERINTE PENTRU PGSTURI DE LUCRU DIN SANTIER SITUATE IN EXTERIORUL CLADIRILOR

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

1.1. Posturile de lucru mobile sau fixe, situate la inaltime sau in adancime trebuie sa fie solide si stabile tinand seama de:
- numarul de fucratori care le ocupa;

- incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;

- influentele externe la care pot fi supuse.

Daca suportul si celelalte compenente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate infrinseca, trebuie sa se asigure
stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau
involuntara a ansamblului sau a partilor acestor posturi de lucru.

1.2. Verificare

Stabilitatea si soliditatea trebuis verificate in mod corespunzator, in special dupa orice modificare de inaltime sau
adancime a postului de lucru.

2. INSTALATII DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI

2.1 Instalatiile de distributie a energici care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse influentelor externe, trebuie
verificate periodic si trebuie intretinute.

2.2. Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate in mod
clar,

2.3, Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data cand este posibil, acestea trebuie sa fie deviate in afara suprafetei
santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune.

Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ea vehiculele si instalatiile
sa fie tinute la distanta.

In cazul in care vehiculele de santier trebuic sa treaca pe sub aceste linii, trebuie prevazute indicatoare de resfrictie
corespunzatoare si o protectie suspendata.

3. INFLUENTE ATMOSFERICE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice cate le pot afecta securitatea si sanatatea.

4, CADERI DE OBIECTE

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte prin mijloace de protectie colectiva, de fiecare data cand
aceasta este tehnie posibil.

Materialcle si echipamentele trebuie sa fie aranjate sau depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea, caderea sau
prabusirea lor.

In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul in zonele periculoase.

5. CADERI DE LA INALTIME
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5.1. Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie
solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectie intermediara sau cu un alt mijloc
alternativ echivalent.

3.2, Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate in prineipiu decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoars

sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva cum sunt balustradele, platformele sau plascle de prindere.

In cazul in care nu se pot utiliza aceste echipamente datorita naturii lucrarilor, trebuie prevazute mijloace de acees
corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

6. SCHELE SI SCARI

6.1. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor
accidentala.

6.2, Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protefate si utilizate astfel
incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

6.3, Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta:

a) inainte de utilizarea lor;

b) la intervale periodice;

¢) dupa orice modificare, pericada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant sau alte circumstante
care le-ar f1 putut afecta rezistenta sau stabilitatea.

6.4, Secarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.

Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.

6.5. Schelele mobile trebuie sa fic asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

7. INSTALATII DE RIDICAT

7.1. Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele constitutive si elementele de fixare, de
ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate;

¢} intretinute in stare buna de functicnare;

d) verificate si supuse incercariler si controalelor periodice, conform dispezitiilor legale in vigoare;

e} manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.

7.2. Toate instalatiile de ridicat si toate accescriile de ridicare trebuie sa aiba mareata, in mod vizibil, valoarea sarcinii
maxime. )

7.3. Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot f1 utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinafe,
8. VEHICULE SI MASINI PENTRU EXCAVATII SIMANEVRAREA MATERIALELOR

8.1, Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manevrarea materialelor trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

c) utilizate in mod corect.

8.2, Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa aiba
pregatirea necesara..

8.3. Trebuie luate masuri preventive pentru a evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor si 2 masinilor pentru
excavatii si manevrare a materialelor.

8.4, Cand este necesar, masinile pentru excavatii si manevrare a materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente
rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii masinii si al caderii de cbiecte,
9. INSTALATII, MASINI, ECHIPAMENTE

9.1. Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneliele de mana, cu sau fara motor, trebuie sa fie:

a) bine concepute si construite, tinand seama, in masura in care este posibil, de principiile ergonomice;

b} mentinute in stare buna de functionare; '

c} folosite exclusiv pentru fucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare ;

9.2. Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic, conform
legislatiei in vigoare.

10. EXCAVATILL, PUTURI, TERASAMENTE

10.1. In cazul excavatiilor, puturilor, lucraritor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri corespunzatoare:
a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, caderea persoanclor, a pamantului, materialelor sau
obiectelor cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau alte mijloace corespunzatoare;

b} pentru & preveni pericolele legate de iruperea apei;

¢) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, pentru a realiza si intrefine o atmosfera respirabila
care sa nu fie periculoasa sau nociva pentru sanatate;

d) pentru a permite lucratorilor a se adaposti intr-un loc sigur in caz de incendiu, irupere a apei sau cadere a materialelor,
10.2. Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentri a reduce la minim pericolele datorate cablurilor
subterane si a altor sisteme de distributie.
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10.3. Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra s jesi din zona de excavatii

10.4. Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii;
aventual se vor construi bariere corespunzatoare.

11. CONSTRUCTII METALICE SAU DIN BETON, COFRAJE ST ELEMENTE

PREFABRICATE GRELE

11.1 Constructiile metalice sau din beton si elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suportii temporari si
schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.

11.2. Trebuie prevazute masuri de prevenire suficiente pentru a proteja lucratorii impotriva pericolelor datorate
nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii.

11.3. Cofrajele, suportii temporari si sprijinirile trebuie sa fie proiectate si calculate, asezate si intretinute astfel incat sa
poata suporta, fara rise, sarcinile la care sunt supuse.

12. LUCRARI PE ACOPERISURI

12.1. Acolo unde este necesar pentru a evita un rise trebuie tuate masuri de prevenire colective pentru a se evita caderea
lucratorilor, uneltelor, a altor obiecte sau materiale datorita inaltimii sau inclinarii acoperisului.

12.2. Cand lucratorii trebuie sa lucreze pe un acoperis, in apropierea acestuia sau pe orice alta suprafata din materiale
fragile care ar putea sa produca caderea lor, trebuie luate masuri de prevenire pentru ca acestia sa nu se poata deplasa din
neatentie pe suprafete din materiale fragile si sa cada, '

POSTURI DE LUCRU DIN SANTIERE, SITUATE IN INTERIORUL INCAPER{T.OR

1. STABILITATE SI SOLIDITATE

Tncaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare.

2, USI DE SIGURANTA

Usile de siguranta trebuic sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel incat sa poata fi deschise usor si
imediat de catre orice persoana care are nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.

Este interzisa uiilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta.

3. VENTILATIE

Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie sa functioneze astfel incat
lucraterii sa nu fie expusi curentilor de aer.

Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea aerului respirat
trebuie eliminata rapid.

4. TEMPERATURA

4.1, Temperatura in incaperile de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent, incaperile

sanitare, cantine si incaperile de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice acestor incaperi.

4.2. Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive, in functie de natura
activitatii si destinatia incaperii.

5. TEUMINATUL NATURAL SI ARTIFICIAL

Locurile de munca trebuie, pe cat pesibil, sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie echipate cu

dispozitive care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a protgja securitatea si sanatatea

lucratorilor.

6. PARDOSELILE, PERETIL SI PLAFOANELE INCAPERILOR

6.1. Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase. Pardesclile
trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.

6.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor incaperilor trebuie sa fie realizate astfel incat sa poata fi curatate si
retencuite pentru a sc obtine conditil de igiena corespunzatoare.

6.3. Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii realizati integral din sticla, din incaperi ori din vecinatatea
posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuic sa fie semnalizati clar. Acestia trebuie realizati din materiale securizate
sau trebuie sa fie separati de posturile de lucru si de caile de circulatie astfel incat lucratorii sa nu poata intra in contact cu
peretii si sa nu poata fi raniti prin spargersa acestora.

7. FERESTRE SI LUMINATOARE

7.1. Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate in
siguranta de catre lucrator],

Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru

lucratori.

7.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie prevazute, inca din faza de proiectare, cu sisteme de curatare sau trebuie sa
dispuna de dispozitive care sa permita curatarea acestora fara riscuri pentru lucratorii care executa aceasta activitate ori
pentru ceilalti lucratori prezenti,

8. USI SI PORTI

8.1. Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si portilor sunt determinate in
functie de natura si destinatia incapertlor.

8.2, Usile transparente trebuie sa fie semnalizate la inaitimea vederii.

8.3. Usile si portile batante trebuie sa fie ransparente sau sa fie prevazute cu panouri transparente.
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8.4. Suprafetcle transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate impotriva spargerii atunci cand acestea
nu sunt construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi raniti in cazul in care acestea se sparg.

9. CAILE DE CIRCULATIE

Traseele cailor de circulatie trebuie sa fic puse in evidenta, in masura in care utilizarea incaperijor si echipamentul din
dotare necesita acest lucny, pentru asigurarea protectiei lucratorilor.

10, DIMENSIUNILE 81 VOLUMUL DE AER AL INCAPERILOR

Tncaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata si o inaltime care sa permita lucratorilor sa isi desfasoare activitatea fara
riscuri pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor.

SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI/SAU DE SANATATE LA LOCUL DE MUNCA

Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca reprezinta un ansamblu de masuri prin care, prin utilizarea
unor semnale sau semnalizari se comanda pornirea sau oprirea unei activitati, se indruma desfasurarea activitatii, se
marcheaza o zona de interdictie sau zona de siguranta a unui traseu.

Este strict interzis a se utiliza semnalizarea de securitate ca masura principlaa de protectie a lucratorilor.

In nici un caz semnalizarea de securitate nu poate inlocui masurile colective sau individuale de protectie.

Expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) semnalizare de securitate si/sau de sanatate - semnalizarea care se refera la un obiect, o activitate sau o situatie
determinata si furnizeaza informatii ori cerinte referitoare la securitatea si/sau sanatatea la locul de munca, printr-un
panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbala sau un gest-semnal, dupa caz;

b} semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage san cauza un pericol;
¢) semnal de avertizare - semnalul prin care s¢ avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol;

d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific;

¢} semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicatii privind iesirile de urgenta ori mijloacele de
prim ajutor sau de salvare;

f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaza alte indicatii decat cele prevazute la lit. b)-e);

) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori si & unul simbol sau a unel pictograme,
furnizeaza o indicatie specifica, a carui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta;

h) panou suplimentar - panoul utilizat impreuna cu un panou deseris la lit. g), care furnizeaza informatii suplimentare;
i} culoare de securitate - culoarea careia ii este atribuita o semnificatie specifica;

j) simbol sau pictograma - imaginea care deserie o sitvatic sau indica un comportament specific si care este utilizata pe
un panou ori pe o suprafata luminoasa;

k) semnal Iumninos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din’
interior ori din spate, astfel incat sa se creeze o suprafata luminoasa;

1) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis si difuzat de un dispozitiv realizat in acest scop, fara folosirea vocii
umane sau artificiale;

1) comunicare verbala - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau artificiala;

1) gest-semnal - miscarea si/sau pozitia bratelor si/sau a mainilor intr-o forma codificata, avand ca scop ghidarea
persoanelor care efectueaza manevre ce constituie un risc sau un perico! pentru lucratori.

MODATLITATI DE SEMNALIZARE SEMNALIZARE PERMANENTA

Sempnalizarea referitoare 1a o interdictie, un avertisment sau o obligatie, precum si semnalizarea privind localizarea si
identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.

Caite de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu ¢ culoare de securitate.

Trebuie sa se foloseasca panouri sifsau ¢ culoare de securitate pentru semnalizarea permanenta destinata localizarii si
identificarii materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Locurile in care exista rise de coliziune si de cadere a persoanelor trebuis sa fie semnalizate permanent cu o culoare de
securitate si/sau cu panouri.

SEMNALIZARFEA OCAZIONALA

Orientarea persoanclor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se realizeze, in functic de
imprejurari, printr-un gest-semnal si/sau prin comunicare verbala,

Cand imprejurarile o impun, trebuic sa se foloseasca semnale luminoase, semnale acustice si/sau comunicare verbala,
mobilizarea persoanclor pentru o actiune specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a perscanelor.

Eficienta semnalizarii nu trebuie sa fie afectata de:

Prezenta unei alte semnalizari sau a unei alte surse de emisie de acelasi tip care afecteaza vizibilitatea ori audibilitatea,
ceca ce implica, mai ales, urmatoarele:

a) evitarca amplasarii unui numar excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de celalalt;

b a nu se utiliza concomitent doua semnale luminoase care pot fi confundate;

¢) a nu se utiliza un semnal luminos in apropierea altel surse Juminoase asemanatoare;

d) a nu se folesi doua semnale senore concomitent;

¢) 2 nu s utiliza un semnal sonor daca zgomotul din mediu este prea puternic.

Designul deficitar, numarul insuficient, amplasamentul gresit, starea necorespunzatoare ori functionarea
necorespunzatoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
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Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute, verificate, reparate periodic si,
daca estle necesar, inlocuite astfel incat sa se asigure mentinerea calitatilor lor intrinseci si/sau functionale.

Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilese in functie de
importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperita.

Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie prevazute cu alimentare de rezerva, pentru
cazul intreruperii alimentarii cu energie, cu exceptia situatiei in care riscul dispare odata cu intreruperea acesteia.

Un semnal luminos si/sau sonor trebuie sa indice, prin declansarea sa, inceputul actiunii respective; durata semnalului
trebuie sa fie atat cat o impune actiunea.

Semnalul luminos sau acustic trebuie sa fle reconectat imediat dupa fiecare utilizare.

Semnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul unei verificari a bunei lor functionari si a eficientei lor reals,
inainte de punerea in functiune si, ulterior, prin verificari periodice.

Trebuie sa fie luate masuri adecvate suplimentare sau de inlocuire in cazul in care auzul sau vederea lucratorilor in cauza
este limitata, inclusiv datorita purtarii echipamentelor individuale de protectie.

CERINTE MINIME GENERALE PRIVIND PANOURILE DE SEMNALIZARE

Panourile trebuie instalate, in principiu, la o inaltime corespunzatoare, orientate in functie de unghiul de vedere, tinandu-
se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea intr-o zona in cazul unui risc general, fie in imediata apropiere a unui
ris¢ determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, si intr-un loc bine ituminat, usor accesibil si vizibil.

In cazul in care conditiile de iluminare naturala sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente,

materiale reflectorizante sau iluminare artificiala, fara a aduce atingere prevederilor HG 1091/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru locul de munca,

Panoul trebuie inlaturat cand situatia care il justifica nu mai exista. Tipuri de panouri utilizate

_ Panouri de interdictie acces

Panouri de avertizare "Materiale inflamabile”, "Materiale nocive sau iritante”

Panouri de obligativitate purtare echipament individual de protectie {casca, casti antifonice etc.)

Panouri de salvare si acordarea primului ajutor

T Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor
IDENTIFICAREA SI LOCALIZAREA ECHIPAMENTEILOR DESTINATE PREVENIRII 8§ STINGERII
INCENDIILOR

Echipamentele folosite la prevenirea si stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarez unei anumite culori pentru
echipament si prin amplasarea unui panou de localizare si/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se
afla echipamentele respective orl punctele de acces la acestea.

Aceste echipamente se identifica prin culoarea rosie.

Suprafata rosie trebuic sa fie suficient dc mare pentru a permite identificarea rapida a echipamentului,
SEMNALIZAREA ORSTACOLELOR S1 A LOCURILOR PERICULOASE SIMARCAREA CAILOR DE
CIRCULATIE '

Semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase

Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol si de cadere a obiectelor si perscanelor se face in interiorul zonelor
construite ale santiernlui, in care lucratorii au acces in cursul activitatii lor, prin culoarea galbena alternativ cu culoarea
neagra sau culoarea rosie alternativ cu culoarea alba,

Dimensiunile marcajului trebuis sa tina seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.
‘Marcarea cailor de circulatie

Caile de circulatie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, avand o culoare perfect vizibila, de preferinta
alba sau galbena, tinandu-se seama de culoarea solului, in cazul in care destinatia si echipamentul incaperilor impun acest
lucru pentru protectia lucratorilor.

Benzile trebuie amplasate astfel incat sa se iina seama de distantele de securitate necesare intre vehiculele care pot circula
in zona si orice obiect aflat in apropiere, precum si intre pictoni si vehicule,

Caile permanente de circulatie situate in exterior, in zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac exceptie cele care sunt
prevazute cu trotuare sau bariere corespunzatoare.,

SEMNALELE LUMINCASE

Daca un dispozitiv poate emite atat un semnal continuu, cat si unul intermitent, semnalul intermitent va i utilizat pentru
a indica, in raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de perico} sau o urgenta mai mare de interventie ori de
actiune solicitata sau impusa.

Durata fiecarui impuls luminos si frecventa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuije stabilite astfel incat:
a)sa asigure o buna perceptie a mesajului;

b)sa evite orice confuzie, atat intre diferitele semnale luminoase, cat si cu un semnal luminos continuw.

Daca un semnal Juminos intermitent este utilizat in locul unui semnal acustic sau in completarca acestuia, codul
semnalului luminos trebuie sa fie identic,

Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil in caz de pericel grav irebuie sa fie supravegheat in mod special
sau sa fle prevazut cu un bec de rezerva.
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SEMNALELE ACUSTICE

Un semnal acustic trebuie:

a)sa atba un nivel sonor considerabil mai inalt fata de zgomotul ambiant, astfel incat sa poata fi auzit, fara sa fie excesiv
sau suparator;

b)sa poata fi recunoscut usor, in special dupa durata impulsurilor, distanta dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, si sa
poata fi diferentiat usor de orice alt semnal acustic si de zgomotele ambientale.

Daca un dispozitiv poate emite un semnal acustic atat cu frecventa variabila, cat si cu frecventa constanta, frecventa
variabila va fi utilizata pentru a indica, in raport cu frecventa constanta, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenta crescuta
de interventie saut o actiune impusa/solicitata.

Sunetul semnalului de evacuare trebuie sa fie continuu.

COMUNICAREA VERBALA

Mesajele verbale trebuie sa fie cat mai scurte, simple si clare.

Comunicarea verbala poate £ directa, utilizand vocea umana, sau indirecta, prin voce umana ori artificiala, difuzata prin
oricare mijloc corespunzator.

Persoanele implicate trebuie sa cunoasca bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunta si intelege corect mesajul verbal
si pentru a adopta, in consecinta, comportamentul corespunzator in domeniul securitatii si/sau al sanatatii.

Calitatile de comunicare ale vorbitorului si facultatile anditive ale auditorilor trebuie sa asigure o comunicare verbala
sigura.

Daca comunicarea verbala este utilizata in locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de
exemplu;

start - pentru a indica inceperea comenzii;

stop - pentru a intrerupe sau a termina o miscare;
opreste - pentrit a opri operatiunea;
ridica - pentru aridica o greutate;

coboara - pentru a cobori o greutate;

GESTURILE-SEMNAL

Gesturile-semnal trebuie sa fie precise, simple, ample, usor de executat si de inteles si bine diferentiate de alte gesturi-
semmnal.

Persoana care emite semnale, denumita agent de semnalizare, transmite instructiunile de manevra, utilizand gesturi-
semnal, catre persoana care receptioneaza semmnale, dehumita operator.

Agentul de semnalizare trebuie sa poata urmari vizual desfasurarea manevrelor, fara a se afla in pericol din cauza
acestora.

Responsabilitatile agentului de semnalizare sunt exclusiv directionarea manevrelor si asigurarea securitatii hucratorilor
aflati in apropiere.

Atunci cand nu poate executa ordinele primite cu garantiile de securitate necesare, operatorul trebuie sa intrerupa
manevrele in curs pentru a cere noi instructiuni.

Agentul de semnalizare trebuie sa poata fi usor recunoscut de catre operator.

Agentul de semnalizare trebuie sa poarte unul sau mai multe elemente de recunoastere adecvate, de exemplu: vesta,
casca, mansoane, banderole, palete.

Elementele de recunoastere trebuie sa fie viu colorate, de preferinta toate de acecasi culoare, utilizata exclusiv de agentul
de semmalizare.

Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizeaza aceleasi manevre,
aplicabile la nivel national in anumite sectoare de activitate.

LUCRARI DE FUNDATII

1) Pentru impiedicarea accesului persoanelor neautorizate in santier, santierul va fi ingradit cu imprejmuiri
continue, conform proiectului de organizare de santier.

2) In punctele de acces in santier se vor pune panouri de avertizare si interziceri a accesului persoanelor fara
atributii de serviciu pe teritoriul santierului.

3) Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare si / sau interziceri.

4) Lucrarile de fundatii se vor executa conform unor proiecte avizate si aprobate de institutiile abilitate.

5} Inainte de inceperea excavatiei propriu-zise se vor consulta planurile de utilitati existente in zona de excavare

pentru a identifica eventualele conducte subterane: linii electrice, conducte de apa, de petrol, conducte de gaze, cabluri
electrice, etc. Inainte de inceperea lucrului cu utilaje de excavatie, persenalul deservent trebuie sa efectueze verificarea
starii telmice a utilajului. Toate dispozitivele de securitate cu care este cchipat utilajul prin constructie trebuie sa fie in
stare de functionare. Starea tehnica a utilajului inainte de inceperea lucrului trebuie sa corespunda prevederilor continute
in Cartea tehnica a utilajului.
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6) Se interzice exploatarea utilajelor de excavat care nu corespund la verificarile tehmice, iar inceperea lucrului trebuie
{acuta numai dupa efectuarea remedierilor si a reparatiilor necesare.

7) In cazul excavatiilor trebuie luate masuri corespunzatoare:

a) pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijiniri, taluzari sau altor
mijloace corespunzatoare - prevazuie in proiectul fundatiei;

b) pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor;

¢) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu sau cadere a materialelor.

8) Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum pericelele datorate
cablurilor subterane si a altor sisteme de distributie,

9) Trebuie prevazute cai sigure pentru a iesi din zona de excavatii.

10) Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii;

eventual, se vor constitui bariere corespunzatoare.

Gropile de pe teritoriul santiernlui trebuie ingradite si semnalizate.

12) Se interzice continuarea lucrului si trebuie sa fie evacuati din excavatie lucratorii si utilajele si anuntat
conducatorul lucrarilor daca: )

a) se constata aparitia de crapaturi longitudinale, paralel cu marginea sapaturii;

b) in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane care nu apar in proiectul de fundatii;

¢) se constata existenta sau degajarca unor gaze toxice sau inflamabile;

d) se constata aparitia apel subterane;

e) se descopera in sapatura munitii neexplodate (obuze, mine, ete.};

f} se atinge accidental un cablu electric.

13) Lucrarile se pot relua numai dupa luarea masurilor corespunzatoare de securitate a muncii (consolidarca
terenului, eliminarea gazelor periculoase, deminarca terenului, ete.}

14) Pamantul rezultat din sapaturi trebuie sa fie depozitat la o distanta de cel putin 0,5 m fata de marginea sapaturii.
15) Se interzice depozitarea materialelor grele la distante mai mici de 1m de marginea sapaturii.

16) Nu este permis accesul lucratorilor in raza de actiune a utilajelor de excavat.

17) Coborarea lucratorilor in groapa de fundatie trebuie sa se faca pe scari sau rampe de acces prevazute cu mana
curenta,

18) Echipamentul individual de protectie recomandat pentru lucratorii care au acces in groapa de fundatie este
urmatorul :

a) casca de protectie;

b) incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie sau cizme cauciuc;
¢) manusi;

d) imbracaminte de protectie contra intemperiilor (pelerina);

e) imbracaminte de lucru (salopeta).

LUCRARI DE ARMARI, COFRAJE, TURNARI DE BETOANE ST CONFECTIL METALICE

Aprovizionarea cu materialele necesare se realizeaza de la firme specializate, iar depozitarea acestora, in lipsa de spatiu,
se poate face si pe etajele curente, deja executate.

Carcasele de armaturi vin deja confectionate si sunt puse direct in opera, fara o depozitare prealabila, Eventualele
modificari locale ale armaturilor se realizeaza cu ajutorul unei masini de fasonat armatura.

Cofrajele folosite sunt cele metalice de tip PERI (coftaje modulate).

Betonarea se realizeaza cu ajutorul pompelor fixe sau mobile sau cu ajutorul benelor ridicate de catre macarale tip turn.
MASURI DE SECURITATE RECOMANDATE PENTRU:

a) transportul si turnarea betonului :

- transportul betonului se va face numai dupa verificarea tehnica a mijlocului de transport si cu respectarea masurilor de
protectie a muncii aferente exploatarii si intretinerii utilajelor, masinilor si instalatiifor.

- se interzice circulatia si stationarea personalului muncitor in zona de descarcare a betonului din miflocul de transport.
- la descarcarea betonului, este interzisa urcarea lucratoriler pe baseulanta. Betonul care eventual este lipit de bena va fi
evacuat numai cu lopeti cu coada lunga.

- inainte de inceperea turnarii betonului, seful punctelor de lucru va comunica modul de executie a cofragului, a schelelor
si a podinelor de lucru si rezistenta acestor elemente de constructie, infocmind un proces verbal de receptie interna.

- se interzice accesul personalului pmuncitor in zona de turnare, unde este pericol de cadere a betonului.

Daca din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor amenaja viziere de protecile.

b) utilizarea pompelor de beton :

- pompa de beton va fi amplasata fata de punctul de turnare, astfel incat mecanicul sa aiba vizibilitate la locul de
turnare.

- personalul muncitor care deserveste instalatiile de pompare va trebui sa poarte si ochelari de protectie (pentru a
nu se accidenta in cazul destacerii colierelor sau a spargerii furtunurilor).
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- inainte de introducerea betonului in conducta, se vor verifica toate imbinarile si racordurile tronseanclor si
conductelor.

- locul de munez al mecanicului care deserveste pompa de beton va f1 legat cu dispozitive de semnalizare acustica
sau luminoasa de locul unde se toarna betonul.

- in cazul defectarii pompei sau a unui element oarecare al sistemului de pompare, sau in cazul formarii de dopuri
de beton in conducta, functionarea pompei va fi oprita imediat.

- bratul distribuitor al pompei nu va fi folosit decat pentru sustinerea conductelor si in nici un caz, pentru ridicarea
sau deplasarea de obiecte.

¢) utilizarea benelor pentru beton :

- in cazu! utilizardi benelor cu furtun (obligatoriu omologate} pentru turnarea betonului, se vor respecta
instructiunile de utilizare a acestora.

- inainte de inceperea turnarii betonului, se va verifica starea tehnica a benei si accesoriilor, inclusiv dispozitivul
de agatare la carligul macaralei.

- se interzice personalului muncitor sa stea sub bena de beton in timpul ridicarii acesteia de catre macara.

- manevrarea dispozitivalui de inchidere deschidere de la gura furtunului (benei) pentru golirea din bena, se va
face tragand in lateral capatul furtunului cu ajutorul unor carlige.

- dupa terminarea transportului sau a turnarii betonului toate echipamentele ce au venit in contact cu betonul vor
fi spalate obligatoriu.

d) pentru compactarea betonului dupa turnare :

- instalatiile electrice necesare punerii in functiune a vibratoarelor, se vor realiza respectandu-se

regulile de tehnica a securitatii pentru Instalatii electrice.

- in timpul deplasarii vibratorului, precum si intreruperilor lucrului, oricat de scurt, se va deconecta obligatorin
vibratorul de la retea.

- conductorii electrici, care alimenteaza cu energie vibratorul, vor fi flexibili si izolati in tub de cauciue.

- carcasa vibratorului va fi legata la pamant, iar lucratorii vor purta in timpul luerului cizme si manusi
electroizolante,

- se interzice utilizarea vibratoarelor defecte.

e} pentru fasonarea si montarea armaturilor :

Cand se lucreaza cu stanta actionata cu motoer, pentru a se evita prinderea mainii in timpul taierii, se interzice tinerea cu
mana a barelor mat scurte de 30 cm.

La indreptarea otelului pentru armaturi cu ajutorul mecanismelor, este necesar ca:

- fixarea capetelor otelulni beton in tamburul de indreptare sa se faca numai dupa oprirea motorului;

- inainte de pomirea motorului, tamburul trebuic sa se acopere cu aparatoarele de protectic;

- portiunea de trecere a otelului beton pe tambur trebuie prevazuta cu un dispozitiv de protectie.

Indoirea manuala  armaturii de otel trebuie facuta cu chei speciale in buna stare pentru a nu se produce ranirea mainilor
muncitorului. Uneltele si dispozitivele de indoire a armaturii vor fi verificate zilnic, inainte de inceperea lucrului.
Indoirea armaturii prin sudura electrica, se va executa prin asezarea barelor de otel beton pe capre sau pe suporturi
metalice, care vor fj legate la instalatia de punere la pamant.

Sudarea carcaselor pentru stalpi, grinzi si piloti trebuie sa se faca in pozitie orizontala pe capre sau pe
suporti metalici.

Se interzice innadirea prin sudura in interiorul cofrajului.

Este interzis a se executa de pe fundul cofrajului montarea armaturii sau a carcaselor sudate in grinzi sau in alte elemente
izolate. In acest caz, trebuic amenajata o schela de lucru cu o latime minima de 70 em, situata pe partea laterala a
cofrajului. Podina va fi imprejmuita cu balustrada.

Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul planseelor inainte ca acestea sa fi fost bine consclidate si
verificate in prealabil.

La montarea armaturilor de otel la inaltime, lucratorii vor purta, in mod obligatoriu, centuri de siguranta, ancorate
corespunzator de elementele de rezistenta.

LUCRUL LA INALTIME _

Lucrul 1a inajtime se va executa cu respectarea stricta a regulilor cuprinse in H.G. nr 1146 / 2006 (cerinte minime de
securitate pt. utilizarea echipamentelor de munca) si H.G. 1091 / 2006 (cerinte minime de securitate si sanatate pentru
locul de munca).

Lucrul la inaltime va f1 permis numai lucratorilor special instruiti pentru aceasta activitate si verificati medical " apt
pentru lueru la inaltime ".

Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament
individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol:

L. casca de protectic;

It centura de siguranta.

Eucrul la inaltime este permis numai daca tocul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si
organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.
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Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In functic de complexitatea lucrariler si a gradului
de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de munca sau
conducatorul lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.

Mijloacele de productie si utilajele folosite pentru lucru la inaltime trebuie sa aiba certificat de conformitate si
instructiunile de utilizare si intretinere si sa fie perfect cunoscute de utilizatori;

Lucrarile 1a inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau cu
ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale. in special cu ajutorul balustradelor de protectie
solide, suficient de inalte si avand cef putin o bordura, 0 mana curenta si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc
alternativ echivalent.

In cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces
corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor
accidentala ;

Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel
incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte ;

Pentru executarea lucrarilor la inaltime, trebuie sa se tina seama de urmatoarele 3 principii generale valabile si
obligatorii:

a. Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la inaltime prin realizarea tuturor conditiiler de asigurare
colective, in fumctie de specificul locului de munea, pentru toata durata de desfasurare a lucrarilor,

b. Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului de munca, astfel sa
fie asigurata securitatea executantului. -

¢. Obligativitatea instruirii, antrenarii si a utilizarii dotarilor colective si individuale, corespunzatoare riscurilor
Tocubui de munca si a lucrarilor respective.

Incadrarea si repartizarea lucratorilor 1a locul de munca

Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru Jucrul la inaltime se fac pe baza avizutui medical eliberat in urma unui
examen medical, prin care trebuie verificate aptitudinile si eapacitatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime:
Avizul medical 1a incadrare se da numat de catre medicul de medicina muncii pe baza examenelor clinice functionale si
de laborator.

Persoana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munea la care va fi angajat tucratorul pentro avizul
medical. Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la inaltime numai daca au viza medicala cu mentiunea expresa "apt pentru
lucrul la inaltime”, mentiune ce va fi inscrisa in fisa de aptitudine a lueratorului.

Persoanele sub 18 ani si cei care au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucral la inaltime.

Dctarea cu echipaments individuale de pretectie (EEP)

Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament
individual de protectie, specific eliminarii pericelului caderii in gol.

Componenta echipamentului individual de protectie se va stabili si se va acorda in functie de domeniul de activitate,
complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si prevederile H.G. nr. 1048 din 9 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si
certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie in vigoare.

Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului de cadere in gol trebuie suplimentat de la caz la caz,
cn echipament individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, specific
activitatilor desfasurate la inaltime.

Pentry lucrul la inaltime mica, echipamentul 111d1v1dual de protectie trebuie acordat in functie de gradul de periculozitate
al activitatii depuse si de conditiile concrete de munca.

Persoana juridica ce acorda echipament de protectie este obligata sa- intretina perfecte conditii de wtilizare, prin pastrare,
curatare si reparare corespunzatoare,

Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie pe timpul luerului, precum si accesul la i de la
locul de munca si sa-l pastreze in conditii bune de utilizare.

Organizarea locului de munca

Lucrul la inaltime este permis daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric
astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a lueratorilor.
Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere.

In functie de complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere
este conducatorul locului de munca, conducatoru) lucrarilor respective sau alta persoana desemnatz, echivalenta ca
functie.

Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa verifice daca au fost asigurate
toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor.
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Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munea, trebuie marcate si
semnalizate atat ziua cat si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare, Din zona de siguranta, se vor evacua sau
proteja echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eveniualele caderi de obiecte de la inaltime.

Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIP)

Trebuie facuta luand in consideratie, in mod obligatoriu, situatia de lucru la inaltime, echivalenta cu una din cele trei
situatii in care EIP are rolul de:

a. pozitionare a lucratorului in timpul lucrului;

b. limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime;

¢. pozitionarea si suspendarea lucratorulut in timpui luerului,

EIP corespunzatoare situatiilor susmentionate se utilizeaza numai pentru prevenirea accidentarii lucratorului prin cadere
de la inaltime.

Daca in cazul utilizarii EIP exista, in continuare, pericolul caderii in gol datorita uner factori de risc ce nu pot fi eliminati,
mijlocul individual de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie pentru oprirea
caderii.

Utilizarea echipamentelor individuale de protectic (EIP)

Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.

Este interzisa utilizarea EIP importate, daca acestea nu sunt certificate din punct de vedere al securitatii si sanatatii in
munca conform legislatiei in vigoare.

Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si
repararea acestora, Aceste operatil trebuie executate de catre producatorii de EIP autorizati.

Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor acestei
norme.

Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare.

Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul {punctul) de ancorare (fix sau mobil} trebuie sa fie astfel ales
incat zona de prindete a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe teata perioada lucrihui.

Franghiile de siguranta {franghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba ¢ lungime maxima
desfasurata de 2m.

Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca dupa petrecerea pesie elementul de constructie (stalp, cheson, profil
metalic) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0.5 m.

Centura de siguranta

Pentru lucrul la inaltime, purtarea centurilor de siguranta si legarea franghiei de siguranta de un punct fix rezistent este
obligaterie, daca masurile integrate de amenajare si dotare a locuriler de munca my elimina pericolul caderii in gol.
Daca in configuratia unui foc de munca amplasat la inalrime exista o zona in care pericolul de cadere in gol se poate
manifesta, lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor
impiedica accesul lucratorului in zona cu pericol, pe pericada lucrului.

Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijlec de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin suspendarea
impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru
alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata,

Lueratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta i accesoriile lor numai in cadrul lucrarilor peniru care au fost cu
acestea, iar la terminarea lucrului trebuie sa le predea cenducatorului lecului de munca.

Inainte si dupa utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in med obligatoriu,

Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele, franghiile, carligele de siguranta, niturile etc,

Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:

a. prezinta rupturi, pete, destramari, catarame defecte, rosaturi, ruginirea partilor metalice;

b. au fost odata solicitate dinamic;

¢. au fost scurtate prin coasere (bucle).

Centurile de siguranta si franghiile acestora (cordoane de legatura) trebuie pastrate la loc uscat, fara umezeala sau
temperaturi excesive, respectand instructiunile producatorului.

Echipamante individuale de protectie: centura de siguranta, franghii de siguranta, casca de protectie antisee, palmare,
carabiniera.

Zone periculoase

Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a
unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevazute, in masura in care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea
lucratorilor neautorizati in aceste zone.

Trebuie luate masuri corespunzatoare ( individuale sau colective) pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa
patrunda in zonele periculoase.

Golurile din pereti amplasate la partea infericara a acestora si care comunica spre exteriorul constructiilor sau spre
incaperi unde nu exista planseu continuu, se vor ingradi cu balustrade de protectie provizerii.

Zaonele periculoasc trebuie mareate clar, semnalizate si imprejmuite.
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UTILIZAREA SCHELFEIOR

Schelele trebuie centrolate de catre o persoana competenta astfel:

- inainte de utilizarea lor;

- la intervale periodice;

- dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunerea la intemperii sau cutremure de pamant ori in alte
circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea. Schelele mobile trebuic sa fie asigurate impotriva
deplasarilor involuntare.

Dispozitii specifice de utilizare a schelelor:

Atunci cand breviarul de calcul al schelei alese nu este disponibil sau cand configuratiile structurale avute in vedere nu
sunt prevazute de acesta, trebuie realizat un calcul de rezistenta si stabilitate, cu exceptia cazulul in care schela este
asamblata in conformitate cu o configuratie standard general recunoscuta.

In functie de complexitatea schelei, irebuie sa fie intocmit de catre o persoana competenta un plan de montare, de
utilizare si de demontare.

Elementele de sprijin ale unei schele trebuie sa fie protejate impotriva pericolului de alunecare fie prin fixare pe suprafata
de sprijin, fie printr-un dispozitiv antiderapant. Suprafata de sprijin a schelei trebuie sa aiba o capacitate portanta
suficienta,

Trebule asigurata slabilitatea schelei.

Dimensiunea si forma planseelor unei schele trebuie sa fie adecvate lucrarilor care urmeaza a fi executate si adaptate la
sarcinile ce urmeaza a fi suportate. Ele trebuie sa permita lucrul si eirculatia lucratorilor intr-o maniera sigura. Planseele
unei schele trebuie sa tie montate de asa maniera incat componentele sa nu poata sa se deplaseze in cazul unei utilizari
normale.

Nici un gol periculos nu trebuie sa existe intre componentele planseelor si dispezitivele verticale de protectie impotriva
caderii.

Sunt interzise urcarea si coborarea lucratorilor direct pe podinile schelei prin agatare de stalpi sau de legaturile diagonalei
schelei.

Urcarea si coborarea lucratorilor trebuie sa se faca pe scarile schelei.

Se interzice accesul lucratorilor pe schela direct din eladire prin golul usilor, ferestrelor san din logii si invers. In acest
sens toate golurile care dau spre schela vor fi barate.

Atunci cand schela nu este gata pentru intrebuintare, ea trebuie semnalizata corespunzator.

UTILIZAREA SCARILOR

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri
corespunzatoare si conform destinatiei lor;

Dispozitii specifice de utilizare a scarilor:

Scarile trebuie sa fie amplasate de asemenea maniera incal sa se asigure stabilitatea lor in timpul utilizarii.

Scarile portabile se sprijina pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate si imobil, astfel incat treptele sa ramana
in pozitie orizontala.

Alunecarea picioarelor scarilor portabile trebuie sa fie impiedicata in timpul utilizarii prin fixarea sigurantet superioare
sau inferioare a lonjercanelor.

Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera incat sa permita lucratorilor sa dispuna, in orice moment, de ¢ prindere cu
mana si de un sprijin sigur, In special daca o greutate trebuie transportata manual pe scara, aceasta nu trebuie sa
impiedice mentinerea unei prinderi cu mana sigure,

EXECUTAREA LUCRARILOR DE SUDURA SI MANEVRAREA RECIPIENTILOR CU ACETILENA 5I
OXIGEN

Lucrarile de sudura electrica sau cu acetilena se vor executa numai de personal autorizat care va fi verificat privind
modul de cunoastere a instructiunilor de lucru ; |

Se va acorda importanta deosebita protectiei colective, in cazul sudurii cu arc electric, prin ingradirea locului si
semnalizarea corespunzatoare a acestuia ;

Tuburile de oxigen si acetilena se vor depozita in conditii de siguranta, in magazii incuiate;

In timpul lucrului tuburile de oxigen si acetilena vor fi pastrate si vor fi asigurate impotriva caderii accidentale
Recipientele - butelie de oxigen sau azot, pline sau goale, vor fi depozitate cu capacul de protectie insurubat.
Recipientele - butelie vor fi depozitate in pozitie verticala si asigurate impotriva rasturnarii.

Este interzisa depozitarea recipientilor - butelie in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva asupra materialulur din
care este construit recipientul.

Transportul recipientilor - butelie in incinta santierului se face cu ajutorul carucioarclor special construite in acest scop.
Lucratorii care efectucaza operatii de sudura oxiacetilenica sau cu arc electric a armaturilor elementelor de beton, vor fi
instruiti din punct de vedere al securitatii muncii, in special in ceea ce priveste instructiunile de lucru si cele legate de
folosirea echipamentului de protectie. De asemenea, se va avea in vedere ca posturile de Jucru ale acestor lucratori sa nu
intre in raza de actiune a utilajelor de ridicat.
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Echipamentul individual de lucru recomandat pentru sudori este :

- casca de protectie;

- ochelari sau viziere de protectie;

- manusi de sudor;

- incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie;

- sort de sudor.

Se interzice executarea lucrariler de sudura sub cerul liber, pe timp de ploaie.

Tn spatiile unde exista gaze inflamabile sau in apropierea rezervoarelor cu roateriale usor inflamabile sau explozive, nu
este permisa sudarea { electrica sau autogena ) si nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente.

De asemenea, nu cste permisa sudarea in incaperi unde sunt depozitate produse inflamabile ca: petrol, benzina, vopscle,
nitro, diluanti.

Daca nu se poate respecta aceasta masura, sudarea se va face numai dupa obtinerea unui permis de lucru cu foc deschis
de la responsabiiul PST si numai sub supravegherea acestuia.

Locul de sudare va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor.

La sudurile de montaj si la cele executate la inaltime se va urmari traiectoria picaturilor de metal topit, in vederea luarii
masurilor necesare de protectie.

SUDAREA ELECTRICA MANUALA CU ELECTROZI INVELITI

Inainte de inceperea lucrului, la sudarea clectrica manuala, sudorul trebuie sa controleze urmatoarele aspecte :

- intepritatea cablujui de legatura la retea, inclusiv starea prizei si fisei cablului;

- daca exista legatura la pamant a sursei electrice de sudare;

- daca comutatorul de pornire a instalatiei de sudare se gaseste la pozitia zero;

- daca cablurile de sudura sunt legate corect la bornele sursei de sudare si daca nu sunt deteriorate;

- daca legaturile la clestele portelectrod si la clema de ,,masa” sunt in buna stare;

- daca portelectredul este complet izolat fata de ,,masa’’

nstalatiile de sudura electrica vor fi prevazute cu aparate de pormre si reglaj, precum si cu aparate de masura si control,
pentru a se putea supraveghea in permanenta functionarea instalatiei,

in cazul in care doi sau mai mulii sudori lucreaza aproape unii de altii si in mod deosebit la aceeasi piesa, vor fi luate
masuti speciale si in ce priveste racordarea surselor pentru sudare la reteaua de alimentare si la piesa de sudat, in scopul
eliminarii tensiunii de mers in gol, ce poata sa apara intre doua capete pentru sudare.

Daca sc efectueaza lucrari de intretinere sau reparare, echipamentul de sudare va fi decuplat atat pe partea de alimentare
cat si pe partea de utilizare.

Daca sudorul intrerupe lucrul sau isi paraseste postul de lucru, sursa pentru sudare sau circuitul de sudare se va scoate de
sub tensiune astfel incat instalatia sa nu poata fi pusa in mod accidental in functiune de la portelecirod.

Este interzisa sudarea concomitenta pe aceeasi piesa cu doua instalatii de sudare manuala cu arc electric de curent
continuu cu polaritati opuse.

In timpul lucrului, sudorii isi vor acoperi fata cu masca de sudura prevazuta cu filtre-lentile de sticla speciale contra
radiatiilor arcului electric.

La terminarea luerului sau 1a o parasire temporara se va opri curentul electric si se vor scoate de sub tensiune aparatele.
Daca obiectul de sudat nu are contact metalic cu bancul de sudare legat Ia pamant, insusi obiectul supus sudarii va fi legat
la pamant.

Este interzisa folosirea port-electrozilor la care izolatia este deteriorata.

La curatarea zgurei fierbinti de pe suduri, care se face cu dalta si ciocanul, sudorii vor folosi in mod obligateriu masca de
sudura cu geamuri de sticla transparenta.

In timpul executarii lucrarilor de sudura electrica in incaperi umede, sudorul trebuie sa stea pe o platforma jzolanta sau pe
un covoras de cauciuc, iar schimbarea electrodului sa se faca numai cu intreruperea tensiunii.

SUDAREA SI TAIEREA OXIACETILENICA

Nu se admite a sc instala la un Joc de munca mai mult de o butelie de oxigen si una de acetilena.

Fata de flacara de sudare sau taiere, buteliile de oxigen si de acetilena trebuie sa fie amplasate la o distanta de 10 m si cel
putin la 1 m distanta de sursele de incalzire fara foc deschis.

In vederea impiedicarii depunerii stropilor de zgura si metal topit pe lentilele colorate, ochelarii se dubleaza in exterior cu
lentile transparente incolore, care sunt inlocuite in cazul in care nu mai prezinta claritatea necesara pentru sudare.

In timpul sudarii, muncitorul trebuie sa mentina o distanta de minimum 400 mm intre ochi si baia de sudura.

Se interzice asezarea furtunurilor langa corpuri fierbinti, foe, diverse surse de caldura sau instalatii electrice sub tensiune.
Se interzice folosirea oxigenului din recipiente pentru aerisirea echipamentului de protectie a muncitorilor, decarece
acesta poate fi imbibat cu ulei si se poate aprinde.

Recipientele care se folosesc in pozitie verticala vor fi asigurate impotriva rasturnarii. Recipientele pentru
acetilena se folosesc doar in pozitie verticala.

Pentru protejarea corpului impotriva radiatiilor, sudorul trebuie sa poarte un echipament de protectie format din :

- casca de protectie;

- masca sau ochelari de protecile prevazuti cu un filtru de sticla corespunzator;
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- manusi de sudor;
- incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie ;
- sort de piele pentru sudura.
La utilizarea oxigenului si a altor gaze tehnologice mai grele ca aerul se vor lua masuri specifice pentru a preveni
acumularea acestor gaze in spatiile situate la nivelul solului sau sub acest nivel (canale, gropi etc.), pentru a preveni riscul
formarii unor zone explozive sau cu pericol de intoxicare/asfixie pentru lucratori. '
MASURI PENTRU EVITAREA ST PREVENIREA ACCIDENTELOR GENERATE DE ELECTROCUTAREA. PRIN
ATINGERE DIRECTA SAU INDIRECTA
Echipamentele electrice utilizate 1a locurile de munca vor fi astfel realizate, incat s& nu constituie un pericol de incendiu
sau explozie, iar utilizatorii trebuie sa fie protejati impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
Pentru evitarea si prevenirea accidentelor generate de electrocutarea prin atingere directa sau indirecta se vor respecta
prevederile HG 1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea echipamentelor de munca,
astfel:
Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa  fie realizate urmatoarele :
Masuri tehnice :
- acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si
echipamentelor electrice;
- ingradiri;
- utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit;
- protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;
- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric care se repara si verificarea lipsei de tensiune;
- inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;
Masuri organizatorice :
- executarea interventiilor electrice trebuie sa se faca numai de catre lucratori calificati in meseria
de electricieni si autorizati intern din punct de vedere al securitatii muneii;
- executares interventiilor in baza uneia din formele de lucru (autorizatii de lucru scrise - AL, instructiuni tehnice
interne de protectic a muncii - ITT - PM, atributii de serviciu - AS, dispozitii verbale - DV, procese verbale - PV, obligatii
de serviciu - OF, propria raspundere - PR);
- delimitarea materiala a locului de munca (ingradire);
- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;
- elaborarea unor instructiuni de lucry;

organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe.
PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII PRIN ATINGERE INDIRECTA TREBUIE SA FIE
REALIZATE URMATOARELE
Masuri tehnice :
- legarea la pamant;
- legarea Ia ! de protectie;
- izolarea amplasamentului;
- separarea de protectie;
- deconectarea antomata in cazul aparitiel unel tensiuni de defect periculoase;
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante ( ex. : scule cu manere electroizolante, covoare si platforme
electroizolante, manusi si incaltaminte electroizolante, detectoare mobile de tensiune,
etc.);
Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicata o masura de protectie principala, care sa asiguie
protectia in orice conditii si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei
principale. Cele doua masuri de protectie trebuie alese astfel incat sa nu se anuleze una pe cealalta.
Instalatiile de distributie a energici electrice existente trebuic sa fie identificate, verificate si semnalizate.
Tablourile clectrice din incinta santierului trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa fie asigurate prin incuictori
impotriva interventiei persoanelor neautorizate.
UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA DE CATRE LUCRATORI
Se interzice cu desavarsire consumul de alcool sau prezenta la program sub influenta bauturilor
alcoolice.
Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire in domeniul sanatatii si securitatii muncii se vor realiza conform Legii
319/ 2006,
Fiecare utilaj folosit pe santier va fi insotit de instructiuni de utilizare si intretinere si norme specifice de securitate si
sanatate ;
Se interzice folosirea utilajelor de catre persoane care nu sunt special instruite sinu au calificarea necesara;
Se interzice folosirea utilajelor care apartin allei societati;
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Locurile periculoase (gauri in plafoane, ucrari de sudura, raza de actiune a utilajelor de ridicat, etc) vor fi ingradite si
semnalizate corespunzator ;

Materialele, echipamentele si in general orice element care la o deplasare oarecare pot afecta securitatea si sanatatea
lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur ;

Ia terminarea programului, utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva
folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiuns, etc)

INCARCAREA / DESCARCAREA MATERIALELOR CU AJUTORUL MITLOACELOR DE RIDICAT
(MACARALE)

Manevrarea utilajelor de ridicat si a cejor de excavat se va face numai de personalul autorizat in acest scop ;
Manevrarea sarcinilor pe timpul incarcarii sau descarcarii materialelor se va face numai cu legatori de sarcina autorizati,
care vor fi testati privind modul de insusire a instructiunilor specifice. Acestia trebuie sa cunoasca codul de semnalizare
Se interzice accesul in raza de actiune a mijloacelor de ridicat a persoanclor care nu au legatura cu aceasta activitate ;
Toate instalatiile de ridicat si accesorile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si
de sprijin, trebuie sa fie:

- bine projectate si construite si sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate ;

- corect instalate si utilizate ;

- intretinute in stare buna de functionare ;

- verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice conform dispozititlor legale in vigoare ;

Toate instalatiile de ridicat si toate accesorile de ridicat sa aiba marcat in mod vizibil valoarea sarcinii maxime ;
Instalatiile de ridicat, precum si accesorile mu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate ;
Asezarea materialelor in stiva sau vrac se face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, daramare peste lucratori.
Este interzis a se exccuta lucrari in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac.

UTILIZAREA INSTALATIILOR DE RIDICAT

Manevrarea macaralelor se va face numai de catre macaragii autorizati ISCIR.

Macaragiii, legatorii de sarcina, precum si echipele de intretinere, revizie si reparare a macaralelor, trebuie sa
respecte instructiunile de exploatare a utilajelor, prescriptiilor tehnice ISCIR

Instructajul de securitate si sanatate in munca a macaragiilor, legatorilor de sarcina precum si 2 echipeler de intretinere,
revizie si reparatii a macaralelor, va fi efectuat periodic in functie de conditiile de munca, insa cel putin odata pe luna.
Odata cu instructajul lunar de securitate si sanatate in munca, macaragiii trebuie instruiti si pe linia improspatarii
cunostintelor de specialitate de catre personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei juridice detinatoare.
Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoanc insarcinate sa dirjjeze miscarile macaralelor, trebuie sa
cunoasca si sa aplice intocmai codul de semanlizare a macaralei, cu eventualele completari ale persoansi juridice in
functie de tipul macaralelor pe care le are in dotare,

La macaralele care lucreaza in aer liber, intre gabaritul macaralei si gabaritul de libera trecere, trebuie lasat spatiul de
siguranta conform istructiunilor ESCIR.

Este interzisa functionarea macaralelor si a mecanismelor de ridicat daca zonele periculoase nu sunt ingradite
corespunzator,

Caile de acces 1a locurile de urcare pe macarale si la intrerupatoarele liniei principale de alimentare trebuie sa fie in
permanenta libere de orice fel de obstacole.

Caile de acces la macarale sau mecanisme de ridicat, trebuie sa fie bine iluminate in timpul lucrului.

Accesul pe macarale este permis numai macaragiului si persoanelor a caror activitate este legata

de instalatiile respective {responsabilul tehnic cu supravegherea, personalul de intretinere, revizii si

reparatii, de verificare) si care si-au insusit in prealabil instructajul privind hucrul pe macarale.

Este interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina
maxima de ridicare admisa sau daca rm sunt respectate conditiile de forma sau gabarit impuse de cartea tehnica.

Se interzice:

= folosirea macaralelor pentru deplasarea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor
aderente la sol;

L: ridicarea san deplasarea sarcinilor cand cablul este in pozitie oblica;

L balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punet care nu poate fi deservit in mod normal de macara;

i deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;

T transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii, bene etc).

Este interzisa functionarea macaralelor daca organele de masini in miscare si ¢lementele neizolate aflate sub tensiune, nu
sumt prevazute cu aparatori de protectie sau daca acestea sunt demontate, indepartate sau fixate nccorespunzator.
Indiferent de tipul constructiei, cabina macaragiylui, camera mecanismelor de actionare, precum si ineintele pentru
aparataju! electric, trebuie sa fie prevazute cu stingatoarc de incendiu adecvate.

Manevrarea cit comanda de 1a sol este permisa numai in conditiile optime de deplasare ale manevrantului: spaili de
trecere libere, fara cotituri bruste, de latime suficienta, cu buna vizibilitate etc.

Este interzisa urcarea, circulatia sau stationarea oricaror persoane pe macarale sau caile lor de rulare in timpul
functionardi lor,
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Urcarea si coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai in timpul stationarii acesteia si numai prin locuri special
amenajate in acest scop.

Numai in cazul cand este vorba de o oprire urgenta, accidentala si obligatorie a macaralei, macaragiul va executa
comanda la semnalul de oprire al altei persoane decat a legatorului de sarcini;

MACARAGIUL ARE URMATOARELE OBLIGATIL :

- sa nu depaseasca sarcina maxima admisa inscrisa sau in cazul macaralelor cu brat variabil,

sarcina maxima admisa cerespunzatoare deschiderii bratului;

- sa execute manevra macaralei lin, astfel incat sa evite balansarea sarcinii si producerea socurilor;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra oamenilor;

- sa nu iransporte persoane cu carligul macaralei sau asezate pe sarcina prinsa in carlig;

- inainte de a transporta sarcina, sa execute in prealabil o ridicare de proba conform prescrintiilor tehnice ISCIR;
- la deplasarea sarcinilor pe orizontala sa pastreze o distanta de cel putin 1 m fata de obiectele care se afla in raza
de actiune a macaralei. In cazu] in care unele obiecte nu pot fi ocolite, sarcinile frebuie sa fie ridicate Ia cel putin 300 mm
deasupra acestor obiecte;

- sa nu transporte sarcinile pe deasupra masinilor unelte, tuburilor de oxigen precum si a

materialelor explozive;

- sa nu echilibreze sarcinile prinse in carligul macaralei prin greutatea unoct persoane asezate pe

sarcina;

- sa nu lucreze in conditii lipsite de vizibilitate perfecta;

- sa opreasca macaraua din functie atunci cand apare o defectiune care ar putea conduce la

accidente;

- in cazul intreruperii accidentale a curentului electric, sa aduca manetele controlerelor in pozitie zero si sa
deconecteze intrerupatorul principal. Daca sarcina a ramas agatata in cirlig si nu mai poate fi coborita, macaragiul trebuie
sa ingradeasca locul sub sareina si sa solicite sa se ia masuri pentru a se impiedica apropierea sau trecerea persoanelor
prin dreptul sarcinii;

- la parasirea temporara a macaralei, sa elibereze carligul de sarcina, sa-1 ridice la maximum, fara insa ca
limmitatorul de cursa sa fie actionat, sa intrerupa curentul electric din cabina, sa aduca controlerele in pozitia zero si sa
incuie usa la macaralele cu cabina inchisa, respectiv sa nu lase cheia in contact la indemana persoanelor straine in cazul
cabinelor deschise sau a comenzilor de Ia sol;

- sa nu ridice sarcini care se afla in apropierea unui perete sau a unui obstacol, daca intre acesta si sarcina se
£asesc persoane;

- sa opreasca functionarea macaralei daca iluminatul 1a locul de munca este insuficient sau daca vizibilitatea este
impiedicata de fum, vapori, ceata, obiecte etc;

LEGATORUL DE SARCINA ARE URMATOARELE OBLIGATII :

- sa execute legarea sarcinii in asa fel incat, cablurile si lanturile sa mu se incruciseze la introducerea lor in carlig,
sa fie intinse si asczate uniform pe sarcina fara a forma noduri si ochiuri, asigurandu-se echilibrarea si asigurarea sareinii
numai pe verticala,

- s5a execute si sa asigure legarea astfel incat sa nu se poata deplasa, roti, aluneca sau cadea dupa ce a fost ridicata
s

- pe muchiile ascutite ale sarcinilor sa aseze piese speciale sau garnituri de tabla sau lemn pentru protejarea
cablului sau lantului de legare;

- sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau perete;

- sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor
persoane, precum si transportul persoanelor urcate pe sarcini sau agatate pe carligul macaralei sau alte dispozitive de
prindere a sarcinii;

- sa lege obiectele lungi si rigide in cel putin doua puncte pentru a se evita balansarea lor, in aceste cazuri sarcina
trebuie sa fie ghidata de pe sol, prin intermediul unei franghii;

- sa transporte materigle maruntc sau piesele mici numai in lazi si nu pe platforme sau targi care nu sunt prevazute
cu pereti; incarcarea lazilor cu materiale marunte sau piese mici nu trebuie sa depaseasca marginea superioara a peretilor
laterali;

- dupa legarea si prinderea sarcinii in carligul macaralei, sa semnalizeze macaragiului continuarea ridicarii
precum si restul de miscari pe care trebuie sa le execute cu macaraua, asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in
campul vizual al macaragiului;

- fa macaralele cu deplasare pe sol, sa verifice daca pe calea de rulare se gasesc obiecte sau persoane; -

- sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma ei pe tot traseul, avand grija ca
aceasta sa nu loveasca persoane si sa le accidenteze;

- sa interzica circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata si sa aiba grija sa nu se faca transportarea sarcinilor
pe deasupra locuriler de munca, daca necesitatile de productie nu impun aceasta; daca totusi trebuie transportata sarcina,
se vor indeparta in prealabil persoanele de pe traseul sarcinii la o distanta care sa asigure securitatea acestora;
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- sa nu foloseasca organe de Jegare sau dispozitive innadite sau care prezinta uzuri;

- sa canoasca si sa respecte normele de securitate a muncii specifice locului de munea pe care il dcserveste, cand
lucraza la inaltime pe platforme, schele, plansee, sc va asigura cu centura de siguranta pe care 0 va fixa pe elemente de
rezistenta ale acestora;

- la asezarea sarcinilor in stive, pe platforma, pe schele sau pe cladiri va avea grija ca acestea sa nu se rastoarne;
- sa supravegheze sarcina pana ce se convinge ca aceasta este coborata si asezata corect Ia locul dinainte stabilit;
- s& nu aseze si sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali ai vagoaneler sau ai remorcilor;

- sa nu paraseasca locul de munca fara a-i aduce la cunostinta macaragiului;

- dupa terminarea lucrului, legatoru! de sarcina, va depozita organele de legare si dispozitivele de prindere in
locuri uscate, ferite de umezeala, de agenti corozivi ete.

LUCRARI DE INSTALATI TEHNICO-SANITARE SI TERMICE

Instalatiile tehnico - sanitare si termice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendi
sau explozie, iar personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de cadere de la inaltime, taiere, ardere
sau intepare.

In acest sens, lucratorii au urmatoarele obligatii :

- 1a spargerea si gaurirea peretilor, planseelor si platformelor, lucratorii vor purta ochelari de protectie;

- lucratorii care exccuta euratarea conductelor cu peria de sarma trebuie sa aiba manusi si ochelari de protectie;

- taierea si indoirea tevilor, precum si alte lucrari de prelucrare a acestora, nu se vor executa pe schelele care servesc la
montarea conductelor respective. Pe aceste schele este permisa numai ajustarea racordurilor intre conducte;

- a executarea lucrarilor se vor folosi numai scule si echipamente in buna stare si care nu pot provoca accidente;

- la executarea lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea electrocutarilor prin atingerea conductorilor
electrici { scoaterca de sub tensiune a instalatiei electrice, ingradirea si izolarea conductorilor ete);

- la trecerea conductelor prin peretii combustibili, conductele vor fi izolate pe portiunea de trecere cu un sirat de izolatie
ignifuga;

- pe ventilele de inchidere vor fi marcate in mod vizibil semne care sa arate sensul de rotatie al dispozitivului de
inchidere si sensul de miscare al fluidulul din conducta;

- incercarea conductelor instalatiilor de apa si incalzire, se va executa sub supravegherea sefului de santier sau a unui
tehnician de specialitate. Sc interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se incearca;

- lucraterii care participa la incercarile de presiune a conductelor vor trebui sa fie instruiti in prealabil cu privire la :

C asezarea armaturilor si a flanselor oarbe;

[ metode de evacuare a aerului din instalatii;

|+ modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatii;

M interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se afla sub presiune;

& presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare;

: procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;

T in timpul lucrului cu uneltele de mana, la operatiile la care se pot produce scantei, aschii metalice, lucraterii vor
folosi ochelari de protectie, iar zona de munea va fi protejata pentru a se impiedica accidentarea persoarelor din
apropiere.

Belipamentele individuale de protectie necesare pentru aceste categorii de Iucrari sunt: bluzon, pantalon cu pieptar, casca
de protectie antisoc, manusi de protectic, pantofi cu bombeu metalic, bocanci cu bombeun metalic, suba matlasata,
pantalon matlasat, ochelari de protectic, pelerina de ploaie,

VENTILATIA LOCURILOR DE MUNCA IN SPATIE INCHISE

La locurile de munca in spatii inchisc trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat, avandu-se in vedere
metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucraterilor.

In cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuic sa fie mentinut in stare de functionare.

Orice avarie trebuic semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.
Daca se utilizeaza instalatii de ventilare mecanica sau de aer conditionat, acestea trebuie sa functioneze astfel incat sa nu
creeze disconfort prin expunerea lucratorilor la curenti de aer.

LUCRARIDE INSTALATII FLECTRICE _

Tnstalatiile electrice trebuic sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii sau explozie, iar
personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impetriva riscului de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
Proiectarea, constructia si alegerea materialelor si a dispozitivelor de protectie trebuie sa fie adecvate tensiunil,
conditiilor externe si competentel persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

Cand se descopera un conductor al unei linii de joasa tensiune rupt, cazut la pamant sau care atarna, electricianul trebuie
sa-si puna manusile electroizolante si cu ajutorul clestelui patent sa taie acest conductor care reprezinta un pericol pentru
cel ce Tucreaza in imprefurimi, dupa care procedeaza impreuna cu echipa, la injaturarea defectului.

Cablurile subterane de joasa tensiune si mansoanele ramase descoperite in timpul sapaturilor trebuie sa fie suspendate
astfe] incat sa nu faca sageata ( curbura ).

Suspendarea cablurilor si a mansoanelor, precum si ingradirea lor trebuie sa se execute sub supravegherea sefilor
formadilor de lucri.
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Cablurile care irec printr-un sant deschis trebuie asigurate impotriva ruperii prin consolidarea lor pe scanduri si grinzi,
sau prin introducerea lor in jgheaburi provizori.

Este interzis a se suspenda cablurile la care se Jucreaza, de cablurile invecinate sau de alte conducte.

Suspendarea cablurilor trebuie sa se execute astfel incat sa nu se provoace deplasarea sau intinderea lor.

La cablurile dezgropate prin sapare trebuie sa se aseze placute averlizoare, care sa atraga atentia asupra pericolului, in
cazul atingerii acestuia.

SECTIUNEA E - ,AMENAJAREA S ORGANIZAREA SANTIERULUIL INCLUSIV A
OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, MATERIALE S1 ECHIPAMENTE TEHNICE PREVAZUTE DE CATRE
ANTREPRENORI SI SUBANTREPRENCRI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROPRII”

DELIMITARE SI ACCES SANTIER
Santierul se va ingradi cu imprejmuiri continue, conform preiectului de organizare de santier nr. __ elaborat de

Accesul in santier se realizeaza prin doua porti: poarta acces auto si poarta de acces pietoni,

In dreptul portii de acces aute se afla amplasata o rampa de spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din
santier.

Langa poarta de acces, este amplasat postul de control si verificare acces in santier, precum si panoul de identificare al
investitiei.

DOTAREA CU MITLOACE DE STINS INCENDI IN INCINTA SANTIERULUI

In incinta santierului se va organiza un pichet dotat cu mijloace de stins incendii. Pichetul va avea in componenta :

2 EXTINCTOARE TIP P6 ; '

2 RANGI ;

2 CANGI;

2 TOPOAREPSI;

2 GALETITIP PSI;

1 BUC. LADA CUNISIP;

1 BUTQOICU APADE 500 L.

Pichetul va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil, langa intrarea in santier, in partea dreapia fata de aceasta,
Dotarea cu mijleace de stins incendii prevazuta pentru perioada de executie a lucrarilor: extinctoare cu spuma sau pulbere
(capacitati de 6 519 1) .

DOTAREA CUJ TRUSE SANITARE IN INCINTA SANTIERULTI

In incinta santierului vor exista in mod permanent un nwnar de  truse sanitare de prim ajutor si permanent un numar
de cel putin doua perscane care au instructaf specific de salvator.

ALIMENTARE CU UTILITATL ENERGIE ELECTRICA, APA, CANALIZARE A SANTIERULUI

Post trafo pentru organizare de santier, avand o putere instalata de )

Tablouri electrice de organizare de santier, prevazute cu circuite separate pentru iluminat, alimentarc la 220 V si

alimentare 1a 380 V:  buc.

Toate tablourile electrice si postul trafo se vor lega cu platbanda metalica din otel zincat la centura de impamantare.
Racord de apa, avand diametrul de min.

Racord canalizare, avand diametrul de mm.

CIRCULATIA IN INTERIORUL SANTIERULI

Intreg personalul care desfascara activitati pe santier, precum si vizitatorii au urmatoarele

obligatii:

1. Inincinta santierului sa poarte permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii sa nu circule neinsotiti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea, chiar si temporara, a oricarel persoane in raza de actiune a unui mijloc de
transport , macara, buldozer, excavator, langa materiale depozitate etc.

5. Inincinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai in lecurile special
amenajate, Este strict intcrzis fumatul in timpul deplasarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului.

6. Limita maxima de viteza a autovehiculelor sau utilaj este de 5 km/h.

7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea in
lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducatorul auto are vizibilitate totala si
certitudinea faptului ca prin executarea manevrel nu se poate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.
ASIGURARE ILUMINAT IN INCINTA SANTIERULUI

Pentru iluminatul perimetral - periferic al santierului pe timp de noapte s-au prevazut un numar de ____ reflectoare.
ECHIPAMENTE DE MUNCA PREVAZUTE DE SUBANTREPRENORI PENTRU A FI UTILEZATEIN
INCINTA SANTIERULUI

Fiecare subantreprenor va inainta Antreprenorului lista de echipamente de munca pe care le va utiliza pe santier,
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DOTARI SOCTAL - SANITARE IN INCINTA SANTIERULUL
Langa poarta de acces se vor amplasa grupurile sanitare ecologice sau se vor executa grupuri sanitare de organizare de
santier racordate la reteaua existenta de canalizare.
Pentru personalul de conducere a santierului au fost realizate langa santier birouri distincte (sala de meeting, spatii pentru
antreprenorul general sj spatiu pentru managerul de proiect).
Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de
lucru si daca din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schitmbe intr-un alt spatiu.
Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul,
precum si vestimentatia si efectele personale si sa le poata pastra incuiate.
Santierul trebuie dotat astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:

dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru;
= locuri speciale prevazute cu un numar corespunzalor de grupuri sanitare si chiuvete.
Lucratorii trebuie sa dispuna permanent pe santier de apa potabila,
Lucratorii trebuie sa aiba facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.
Antreprenorul general va stabili daca organizeaza in mod centralizat aceasta activitate (data fiind lipsa acuta de spatin
avut la dispozitie) san daca lasa in sarcina fiecarui antreprenor de specialitate realizarea si intretinerea dotarilor social -
sanitare.
Un raport cu solutia adoptata se va inainta catre managerul de proiect.
DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI
Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, a materialelor de constructie necesare, respectiv a
deseurilor rezultate, conducatorul locului de munca care conduce operatiile (sef echipa, sef santier etc.) varespecta
masurile de prevenire si protectie si va supraveghea permanent desfasurarea, acestora respectand prevederile Normelor
metedologice de aplicare a Legli sccuritatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
Operatiunilc de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, bine instruit pentru acest scop
si bun cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca,
Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.
Depozitarea se va face astfel, incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc.; la stivuirea
materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina admisa a planseului; se interzice stivuirea de materiale in
imediata apropiere a sapaturii.
EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUIL
Deseurile rezultate din activitatea proprie a subantreprenoralui se vor colecta din frontul de lucru, se vor iransporta la
punctul de colectare destinat din incinta santierului si se vor depozita temporar in punctul de colectare indicat de
antreprenorul general.
Consecintele pentru incalcarea acestei prevederi revin in exclusivitate antreprenorului, antreprenorul general
neavand nici o raspundere in acest caz.
Evacuarea descurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate si numai la gropi de gunoi
autorizate.

SECTIUNEA F - \MASURI DE COORDONARE STABILITE DE CATRE
COORDONATORII DE SECURITATE SI SANATATE 81 OBLIGATIILE CARE DECURG DIN ACESTEA”

Masurile de coordonare stabilite de catre coordonatorii de securitate si sanatate, precum si obligatiile care decurg din
acestea vor viza urmatoarele aspecte

1. caile sau zonele de deplasare sau de eirculatie orizontale sau verticale ;

2. conditiile de manipulare a diverselor materiale cu instalatii de ridicat ;

3. conditiile de manipulare manuala a diverselor materiale ;

4. delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se depeziteaza materiale
sau substante periculoase ;

condiriile de depozitare, eliminare sau evacuare a deseurilor si a daramaturilor ;

conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate ;

utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale ;

masurile care privese interactiunile de pe santier ;

9. executarea lucrarilor pe timp de noapte;

10. organizarea circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul si la iesirea din santier.

CONDITI PENTRU UTILIZAREA CAILOR DE CIRCULATIE

Caile de circulatie utilizate in cadrul santierulni, trebuie :

1. mentinute permanent libere si curate, astfel incat sa permita evacuarea rapida a lucratorilor;

2. marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut;

3. saaiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare;

4. sa fie delimitate, dupa caz, cu banda de semnalizare sau balustrada de protectic;

% = @
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5. sanu prezinte goluri neacoperite;

6. se vaorganiza punct de acces pentru autovehicule si, separat, punct de acces pentru lucratori.

MANTIPULAREA DIVERSELOR MATERIALE CU INSTALATII DE RIDICAT

Manipularea diverselor materiale cu mijloace de ridicat trebuie sa se realizeze cu:

- personal autorizat ISCIR pentru deservirea mijleacelor de ridicat;

- legatori de sarcina autorizati intern;

- mijloace de ridicat corespunzateare sarcinilor pe care trebuie sa le manipuleze si autorizate de catre ISCIR.
Atunci cand sarcina urmeaza a se deplasa pe deasupra zonelor in care isi desfasoara activitatea Jucrateri, se vor lua
masuri de avertizare a acestora, prin care sa se intrerupa temporar activitatea. Scopul acestei masuri este acela de a nu
expune nici un lucrator riscului de a fi lovit de un material care poate cadea din legaturi, de la inaltime.
MANIPULAREA MANUALA A DIVERSELOR MATERIALE

Manipularea manuala a diverselor materiale trebuie limitata pe cat posibil.

In cazurile in care acest lucru nu este posibil, aceasta se va face astfel incat sa nu afecteze sanatatea lucratorului, datorita
greutatii materialului respectiv.

In acest scop se vor lua masuri de lucru in echipa, sub supravegherea unei persoane, astfel incat la transportul manual al
unui material, sa participe cel putin doua persoane, apropiate ca inaltime, greutate si forta.

In cazul in care transportul se face prin zone in care isi desfasoara activitatea alti lucratord, de la alte societati, acestia vor
fi avertizati, dupa caz, sa intrerupa temporar activitatea.

DELIMITAREA SI AMENAJAREA ZONELOR DE DEPOZITARE A DIVERSELOR MATERIALE,

Teate zonele unde urmeaza a se depozita materiale necesare executiei, indiferent de natura lor, vor fi amenajate si
semnalizate corespunzator, astfel incat sa se evite rasturnarea, rostogolirea, aprinderea sau explozia acestora.

Pentru materiglele inflamabile se vor lua masuri speciale, prin care :

- sa se evite amplasarea acestora langa materiale combustibile;

- sa se asigure semnalizarea de securitate corespunzatoare;

- sa se asigure curatarea zenei de scaparile accidentale de substante inflamabile;

- sa se interzica prezenta surselor de scantei sau foc in apropierea lor.

CONDITULE DE DEPOZITARE, ELIMINARE SAYU EVACUARE A DESEURILOR

Prin grija fiecarui antreprenor si subantreprenor, se vor lua masurile necesare astfel incat in zona de lucru unde se
desfasoara activirati de executie , deseurile sa fie colectate, transportaie 1a punctele de colectare stabilite in santier si
preluate de firme specializate de salubritate, conform prevederilor contractuale.

Colectarea deseurilor in zona de Iucru trebuie sa se faca la intrevale regulate, astfel incat la sfarsitul programului de lueru
frontul de lucru sa ramana curat.

Sc infrezice aruncarea de la inaltime a deseurilor. Evacuarea se va face fie prin tobogan, fie prin purtare manuala.
Transportul la punctul de colectare din cadrul santierului se va face de preferat mecanizat.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, transportul se va face cu roaba sau cu alt mijloc de mica mecanizare,
Depozitarea deseurilor se va face astfel inca sa se evite rasturnarea sau rostogolirera stivei. Deseurile combustibile nu se
vor depozita langa materialele inflamabile.

CONDITIILE DE RIDICARE A MATERIALELOR PERICULOASE UTILIZATE

Diaca la lucrarile desfasurate se utilizeaza materiale periculoase, se vor stabili conditii speciale de ridicare a deseurilor de
pe santier, in conformitate cu legislatia in vigoare,

UTILIZAREA MIILOACELOR DE PROTECTIE COLECTIVA SI A INSTALATIEI ELECTRICE
GENERALE

Mijloacele de protectie colectiva se vor utiliza ori de cate ori exista un rise general pentru lucratorii care isi desfasoara
activitatea pe santier.

Riscul cel mai frecvent il reprezinta caderea de la inaltime,

Fiecare antreprenor sau subantreprenor are obligatia de a-si proteja lucratoril impotriva riscului de a cadea de la inaltime.
Iz acest scop vor prevedea balustrade de protectie ori de cate ori este cazul, chiar si pentru activitati temporare.

In cazul in care un lucrator al unui antreprenor sau subantreprenor modifica sau demonteaza chiar si temporar un mijloc
colectiv de protectie, raspunderea revine atat lucratorului cat si angajatorului care nu a supravegheat corespunzator
modul in eare lucratorul isi desfasoara activitatea.

Exceptie de la acesta regula se poate face numai atunci cand lueratorul este dotat cu echipament individual de protectie
specific impetriva caderii in gol (centura de siguranta}, il poarta si il are fixat de un punct solid de sprijin.

Instalatia electrica generala este considerata intre tabloul general de alimentare cu energie elecirica a santierului si toate
tablourile de organizare de santier din care, in mod direct se alimenteaza cu energie electrica orice echipament de munca.
La aceasta instalatie are acces exclusiv pentru intretinere, reparatil si extinderi numai electricianul autorizat, cu exceptia
cazului in care, prin prevederi contractuale, nu se prevede altfel.

Instalatia elecirica generala trebuie legata la centura de impamantare si asigurata continuitatea pana la punctul de consum
{priza).

Orice detericare adusa unui punct de consum, continuitatii intre punctul de legare la nulul de

protectie si centura de impamantare, trebuie raportata imediat electricianului autorizat pentru remediere.
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MASURILE CARE PRIVESC INTERACTIUNILE DE PE SANTIER

interactiunile care apar pe santier in mod frecvent sunt legate de :

modul de utlizare a:

- cailor de circulatie;

- locurilor de depozitare materiale si deseuri;

- locurilor destinate pentru activitati administrative; modul in care se realizeaza :

- transportul materialelor catre locul de punere in opera;

- transportul deseurilor catre locul de depozitare din incinta santierului;

- activitatile care se desfasoara in aceeasi zona de lucru.

Regula general valabila pentru aceste tipuri de interactiuni esle aceea ca toate activitatile trebuie realizate astfel incat sa
nu se puna in pericol lucraterii care-si desfasoara activitatea pe santier, prin actiuni sau inactiuni ale conducatorilor de
munca.

In acest sens, toate persoanele care au calitatea de conducator al locului de munca pe santier au obligatia de a-si
coordona activitatile cu ceilalti conducatori al locurilor de munca, cand desfasoara activitati in zone comune, care pot
avea caracter temporar sau continuu pe parcursul unei zile de lucru.

In cazul in care complexitatea acestora le depaseste competentele pe care le au, sunt obligati sa informeze imediat
managerul de proiect,

In materie de coordonare, pe santierul obligatia de a lua masura, de a realiza informarea etc. revine persoanei cu atributii
in conducerea si/san coordenarea procesului de munca, daca prin activitatile pe care le desfasoara sau urmeaza a le
desfasura induce riscuri suplimentare si pentru alti lucratori decat cei proprii,

De la aceasta obligatie se face exceptic numai intr- un singur ¢az si anume atunci cand un antreprenor / subantreprenor
incepe lucrari intr-un front de lucru liber de sarcind, in mod continuu si in care nu-si desfasoara activitatea alt antreprenor
/ subantreprenor,

In orice situatic care presupune riscuri deosebite, conducatorul locului de munca are obligatia de a-si informa imediat
angajatorul asupra situatiei create, iar acesta trebuie sa informeze imediat managerul de proiect, pentru a se lua cele mai
bune masuri de prevenire. Pentru astfel de situatii manangerul trebuie sa consulte imediat coordonatorul in materie de
securitate si sanatate desemnat pe durata executiel lucrarilor.

Orice deficienta sesizata de coordonatorul in materic de securitate si sanatate desemnat pe durata executiei lucrarilor,
adusa la cunostinta managerului de proiect si transmisa anagajatorului trebuie remediata imediat sau in termenul stabilit,
sub sanctiunea raspunderii exclusive in cazul producerii unui accident de munca sau avarti tehnice.

In cazuri justificate, coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe durata

executici lucrarilor, insotit de seful de santier, se poate adresa in mod direct oricarui conducater de

loc de munca sau lucrator care isi desfasoara activitatea pe santier, cu obligatia de a informa ulterior, in cel mai scurt
timp, managerul de proiect asupra constatarilor efectuate si a masurilor

dispuse.

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP DE NOAPTE

Executarea uner lucrari, ca armari, cofraje, turnari de betoane si confectii metalice ete., pe timp de noapte, se poate face
cu Inarea unor masuri de:

- iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe infreaga suprafata a zonei de luery;

- dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant;

- actionare a dispozitivului de semnalizare acustica ]a orice miscare a mijlocului de ridicat;

- dotare cu lumini a mijlocului de ridicat;

- iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru;

- iluminare separata a locurilor de depozitare a materialeler si elementelor de constructii ce se manipuleaza;

- iluminare corespunzateare a cailor de acees.

ORGANIZAREA CIRCULATIETI AUTOVEHICULELOR SIUTTLAJELOR LA INTRAREA, IN PERIMETRUL ST
LA TESIREA DIN SANTIER

Responsabil pentru organizarea, coordonarea si controlul circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea, in perimetrul
si la iesirea din santier este antreprenorul general, prin seful de santier san persoana nominalizata de catre acesta.
Acesta are obligatia de a desemna personalul necesar care sa verifice si sa supravegheze modul in carc se asigura
cerintele de securitate si sanatate in munca, derivate din necesitatea prezentei in perimetrui santierului a mijloacelor de
transport materii prime si materiale necesare pentru executie, a utilajelor care realizeaza toate categeriile de lucrari
mecanizate necesare, precum si a autovehiculelor care realizeaza evacuarea deseurilor din cadrul santierulul.

Persoanele imputernicite din cadrul antreprenorului general care au dreptul de a sesiza, de a constata in scris, dealua
masurile care se impun in vederea asigurarii securitatii si sanatatii in munca in cadrul santierului sunt : seful de santier,
persoanele desemnate de acesta, lucratorii desemmnati de catre conducerea antreprenorului general care au atributii in
domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Persoancle nominalizate mai sus au obligatia, dupa caz, de a organiza, coordona, verifica si dispune masuri de remediere
necesare, dar nu pot i responsabile in cazul producerii unui accident sau avarie tehnica, decat in masura in care se
dovedeste neimplicarea sau neglijenta in serviciu a acestora.
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Facem aceasta mentiune pentru a sublinia faptul ca antreprenorul care foloseste un autovehicul sau utifaj in cadrul
santierului este pe deplin responsabil pentru aceasta, de la intrarea si pana la iesirea din cadrul santierului a utilajului
respectiv, lar operatorul acestuia este obligat (si poarta intreaga raspundere pentru aceasta) de a respecta
masurile prevazute in prezentul plan de securitate si sanatate in munca aplicabil obligatiilor si atributiilor de serviciu pe
care lc are si de a se conforma dispozitiilor venite din partea persoanclor nominalizate mai sus, atunci cand acestea, dupa
caz, coordoneza traficul in cadrul santierului, verifica si dispune masuri de remediere necesare.

Toate autovehiculele si utilajele care deservesc activitatile care se desfasoara in cadrul santierului trebuie sa fie
corespunzatoare din punct de vedere al sistemelor de directie, franare, specializate pentru transport material / incarcat /
descarcat / ridicat / coborat / nivelat etc. prin grija si in responsabilitatea antreprenorului care le ufilizeaza.

In cazul in care un antreprenor nu este proprietarul wtilajului sau mijlocului de transport are obligatia sa efectueze toate
verificarile necesare prin care sa se asigure ca utilajul sau mijlocul de transport este corespunzator din punct de vedere
tehnic si nu prezinta riscuri in utilizare atat pentru conducatorul auto, cat si pentru ceilalti lucratori prezenti pe santier.
Prezenta pe santier a unui operater sau conducator de autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau 2 unei substante
sau compus, chiar si medicamentos, care ii poate afecta capacitatea de reactie in cazul unui pericol sau capacitatea de
apreciere a unei stari de pericel, poate conduce la rezilierea contractului subantreprenorului care 1-a angajat si trimis pe
santier sau la aplicarea penalitatilor prevazute in contract, dupa caz, la latitudinea antreprenoruiui general.

In cadrul santierului se vor amenaja prin grila antreprenorului general :

1. punct de control intrare / iesire din santier, prevazut cu rampa de spalare si bariera la intare / iesire;

2. cai de circulatie delimitate si / sau semnalizate;

3. cai de circulatic nedelimitate, in care circulatia se va face numai sub supraveghere;

4. zona pentru stationare temporara a autovehiculelor care transporta materii prime, materiale etc. in santicr sau ridica
deseurile din santier;

5. zona pentru stationare pe timpul noptii, pentru autovehiculele sau utilajelor care se gasesc permanent pe santier;

6. sistem deiluminat pe timp de noapte a cailor de circulatie delimitate si a zonelor destinate pentru stationarea pe
timpul noptii a autovehiculelor / utilajelor.

Conditii pentru acces in santier

Toate autovehiculele si utilajele care intra in perimetrul santierului vor avea in stare de functiune sistemul de
semnalizare acustica si vizuala.

Accesul in santier se va face numai pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata. Se interzice accesul in santier pe alte
cai decat cea destinata pentru acces.

Nu se va admite accesul in santier a2 autevehiculelor care transport recipienti sub presiune (oxigen, acetilena} sau
substante inflamabile care nu sunt echipate si inscriptionate conform prevederilor legale in vigoare.

Conditii pentru circulatia in santier

Viteza maxima de circulatie in cadrul santierului se stabileste la maxim 3 km / h peniru toate categonllc de autovehicule
sau utilaje. Singura exceptie de 1a aceasta regula este in cazul transportului unei persoane accidentate 1a spital, dar cu
obligatia conducatorului auto de a a avea semanliza sonor si vizual starea de necesitate.

Circulatia in cadrul santiernlui se va face numai pe caile de ciculatie stabilite.

In cazul in care acestea, din motive obiective intr-o anumita zona, caile de circulatie nu pot fi delimitate, circulatia se va
efectua obligatoriu sub supravegherea unei persoane responsabila cu circulatia din zona respectiva,

Operatiunile de incarcare / descarcare nu se vor efectua, manual say mecanizat, pana cand autovehiculul nu este complet
oprit si asigurat impotriva deplasarilor accidentale.

Se interzice apropierea oricarui lucrator la mai putin de 1.5 m de un autovehicul sau utilaj aflat in miscare.

Se interzice stationarea lucratorilor pe caile de circulatie delimitate din cadrul santierului.

Se interizice circulatia oricarui autovehicul sau utilaj in raza de actiune a macaralel / macaralelor aflate pe santier, in
timpul manevrelor de translatare a sarcinilor sau pe sub sarcinile aflate din diverse motive in stare stationara.

Conditii pentru stationare in santier

Date fiind volumul de activitate si interferenta diverselor activitati care se desfasoara pe santier, se va evita stationarea in
santier a autovehiculelor care efectueaza activitati de transport materit prime si materiale in santier sau ridica deseuri din
santier.

In cazul in care acest lucru nu este posibil se va solicita aprobare de catre conducatorul de autovehicul de la persoanele
desemnate de seful de santier, responsabile cu managementul activitatilor de transport.

Pe timpul stationarii in santier, autovehiculul trebuie sa fie incuiat, asigurat impotriva deplasarllor accidentale si fara
incarcatura. In cazul in care in autovehicul exista materiale sau materii prime, conducatorul acestuia are obligatia sa isi
supravegheze autovehiculul si implicit incarcatura.

Tn cazul in care stationarea este dictata de necesitati tehnologice (de ex. tumare beton}, operatorul / conducatorul auto are
obligatia sa se asigure ca autovehiculul nu se poate deplasa accidental. In cazul in care acesta trabuie calat; operatiunea
de calare se va face cu asigurarea unor suprafete de sprijin sigure, pentru a se preveni rasturnarea autovehiculului /
utilajului.

Conditii pentru iesire din sanlier
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lesirea din cadrul santierilui se va face numai pe calea de circulatie marcata si / sau delimitata, Este interzisa iesirea din
santier a autovehiculelor / utilajelor murdare de noroi.

In acest scop, fiecare autovehicul care iese din santier va fi curatat la rampa de spalare.

Singura exceptie care se face este in cazul in care autovehiculul transporta una sau mai multe persoane accidentate la
spital.

Toti operatorii sau conducatorii de utilaje sau autovehicule au obligatia de a respecta conditiile de acces in santier, de
circulatie, stationare si iesire din cadrul santierului.

SECTIUNEA G - ,,O0BLIGATH CARE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR
CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI 81 IN VECINATATEA ACESTUIA?

Antreprenorul general care executa cu unul sau mai multi antreprenori, in tetalitate sau o parte din lucrarile de
constructii, trebuie sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate al santierului.

La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate, atat antreprenorul general cat si orice antreprencr trebuie sa tina
seama de informatiile furnizate de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii
proiectului si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului.

Antreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in cel mult 30 de zile de la data contractarii
lucrarii cu antreprenorul general.

Acest plan propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al santierului,
Activilatile executantilor se vor desfasura exclusiv in spatiul imprejmuit care apartine santierului.

Este interzisa patrunderea lucratorilor in spatii, terenuri sau alte utilitati din afara perimetrului imprejmuit al santierului,
fara acceptul scris al antreprenorului general. -

Se interzice aruncarea deseurilor menajere, a resturilor de materiale de constructii sau demolari in afara perimetrului
santierului.

Fiecare antreprenor este pe deplin responsabil cu mentinerea zilnica a curatenici santierului dupa terminarea tucrarilor
precum si cu restituirea ordinii si indepartarea oricaror materiale sau substante din zonele santierelor dupa terminarea
proiectului.

I situatia executarii de faze succesive pe acelasi amplasament acesta se va preda de la primul executant la urmatorul cu
proces verbal, mentionandu-se in mod deosebit locurile periculoase (goluri, gropi, substante periculoase,ete.) i masurile
luate pentru eliminarea riscurilor. In situatia cand cei doi executanti nu pot sa se intalneasca direct, predarea/primirea
amplasamentului se va face prin intermediul lucratorului desemnat al antreprenorului general.

Trainte de inceperea lucrului la un loc nou de munca si in fiecare dimineata conducatorul locului de munca al
antreprenorului se va asigura ca activitatile desfasurate nu prezinta pericol pentru lucratori proprii sau pentru lucratori
altel societati si numai dupa aceea va incepe lucrul,

Intrarea personalului antreprenorului si a furnizorilor pe santier sau in zenele de lucru pu este permisa persoanelor care
nu poarta echipamentul de protectie a sanatatii si securitatii individuale, dupa cum este specificat de catre legislatia
romana,

Utilizarea de energie electrica sau de aer comprimat in zona santierului, va fi efectuata numai dupa aprobarea cererii
trimisa de antreprenor catre antreprenorul general,

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORULU! GENERAL CATRE MANAGERUL DE PROIECT
REZULTATE DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASCARA IN PERIMETRUL
SANTIERULLI 1IN VECINATATEA ACESTUIA

Antreprenorul general este exclusiv responsabil fata de managerul de proiect pentru orice pierdere sau dauna suferite de
obiecie sau persoane sau pentru fiecare accident mortal sau nu, ce poate surveni unui membru din personalul
antreprenorului general, oricarui antreprenor sau umi tert.

Antreprenorul general va lua de fiecare data toate masurile si indicatiile necesare evitarii oricaror accidente, precum si
orice masuri prevazute de catre coordenatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor
san de catre autoritatile competente.

Antreprenorul general si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul Jimitelor
santierului cerintele legislatiel romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile
coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.

Managerut de proiect isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de
antreprenorul general care, in urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si
reglementarile furnizate prin planul de securitate si sanatate in munca.

Antreprenorul general isi va coordona activitatile si lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si sccuritatea
angajatilor sai, precum st pentru a nu deranja sau impiedica ceilalti antreprenori.

In cazul in care antreprenorl general, datorita unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri
tehnice sau sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alte masuri (de ex. cu
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caracter organizatoric), timp in care re-impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenia va {i
dusa la indeplinire imediat ce inceteaza activitatile desfasurate temporar.

Antreprenorul general va fi exclusiv responsabil peniru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucru
ale persenalului angajat pe timpul executiei lucrarilor in cadrul santierului.

In special, antreprenorul general se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in
timpul orele de liniste si lucrarile in timpul zilelor de sambata si dumninica.

Antreprencrul general se va asigura ca personalul in totalitatea sa a primit instruirea potrivita si este supravegheat
conform cerintelor legale in vigoare, astfel incat sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor de
lucru din cadrul santierului.

Antreprenorul general se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acces si in zonele de
lucru specificate de catre antreprenorul general, evitandu-se toate traseele ce nu sunt necesare si sunt inoportune.
Antreprencrul general va fumiza tuturor lueratorilor sai echipament individual de protectie si se va asigura ca toti
lucratorii sai vor purta echipamentul in timpul programului de lucru,

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprenorul general nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de
protectie sau nu ia masurile de protectie corespunzatoare, managerul de proiect in masura in care sesizeza la timp aceste
aspecte, poate asigura angajatilor antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masutile de protectic
necesare, imputand sumele cu aceste cheltuieli antreprenorului general, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele
retinute, avand in vedere caracterul urgent al asigurarii acestor masuri de protectie a lucratorilor.

Aceasta masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea managerului de proiect in cazul
producerii unui accident de munca sau avarie tehnica.

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentjonat mai sus de catre managerul de
proiect, nu constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul general le asigura angajatilor sai
echipamentul individual de protectie sau ca in general ia toate masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul
general este responsabil exclustv.

RESPONSABILITATILE ANTREPRENORILOR CATRE ANTREPRENORUL GENERAL REZULTATE PIN
INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI 81 IN
VECINATATEA ACESTUIA

Tn virtutea prezentului plan de securitate si sanatate in munca, antreprenorul este exclusiv responsabil pentru luarea
masurilor necesare de protectie atat pentru personalul sau cat si cel al antreprencrului general si a oricaror terti contra
oricarui accident din zona sa de lucru din cadrul santierului .

Antreprenorul este de asemenea obligat sa asigure toate masinile si instalatiile pe care le utilizeaza, sa aiba foate
documentele legale necesare, toate permisele necesare precum si sa emita toate datele fiscale specificate de prevederile
legil in ceea ce priveste transportul materialeior, a masinilor si a uneltelor sale, precum si pentru evacuarea deseurilor
rezultate din activitatea proprie.

In ceea ce priveste accidentele de munca sau alte accidente ce pot surveni la perscanele angajate de catre antreprenor sau
de catrc oricare tert pentru toata durata executiei lucrarilor, antreprenorul va fi responsabil exclusiv pentru restituirea
oricaror picrderi directe sau indirecte precum si fata de satisfacerea prompta si absoluta a cererilor antreprenorului
general.

Antreprenorul este exclusiv responsabil pentru orice pierdere sau dauna suferite de obiecte sau persoane sau pentru
fiecare accident mortal sau mi, ce poate surveni unui membru din personalul antreprenorului general si upui tert, cu
conditia ca oricare diti cazurile mentionate mai sus este datorat oricarel actiuni sau omisiuni a personalului sau a
echipamentului ce apartine antreprenorului in timpul executiei lucrarilor sau datorita deficientelor pana la acceptarea
finala a acestora.

Antreprenorul va lua de fiecare data toate masurile si indicatiile necesare evitarii oricaror accidente, precum si orice
masuri prevazute de catre antreprenorul general, de contractul antreprencrului general cu beneficiarul proiectului si de
fiecare autoritate competenta.

In cazul in care o responsabilitate de orice natura se intampla sa-i fie atribuita antreprenorului general din cauza
motivelor de mai sus, antreprenorul este raspunzator fata de antreprenorul general st este obligat sa restituic in totalitate
orice pierdere ce poate surveni si sa plateasca acestuia din urma suma exacta pe care trebuie sa o plateasca unor terti ca si
consecinta al cauzei mentionate.

In cazul in care o persoana sau mai multe persoane ce apartin de personatul antreprenorului nu respecta masurile de
prevenire si protectie, antreprenorul general isi rezerva dreptul sa ceara demiterea si inlocuirea acestei persoane.
Antreprenorul si personalul de care va dispune pentru constructia proiectului vor respecta in cadrul limitelor santierului
cerintele legislatiei romane aflate in vigoare in ceea ce priveste sanatatea si securitatea precum si indicatiile persoanelor
raspunzatoare numite de catre antreprenorul general.

Antreprenorul general isi rezerva dreptul de a cere indepartarea din zonele de lucru a oricaror persoane ce apartin de
antreprenor care, in urma judecatii sale, nu respecta dispozitiile sale, legislatia in vigoare precum si reglementarile
furnizate.
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Antreprenorul isi va coordona lucrarile in asa fel incat sa nu puna in pericol sanatatea si securitatea angajatilor precum si
pentru a nu deranja sau impiedica ceilali antreprenori sau lucrarile antreprenorului general.

In cazul in care antreprenorul, datorita unor activitati temporare va trebui sa revoce sau sa modifice orice masuri tehnice
sau sanitare de prevenire si protectie in orice loc din santier, va trebui mai intai sa ia alte masuri (de ex. cu caracter
organizatoric), timp in care re-impunerea masurilor de siguranta si revenirea acestora la starea precedenta va fi dusala
indeplinire imediat ce inceteaza activitatile desfasurate temporar.

Antreprenorul va fi exclusiv responsabil pentru respectarea dispozitiilor in ceea ce priveste zilele si orele de lucru ale
personalului angajat pe timpul executiel lucrarilor in cadrul santierufui.

In special, antreprenorul se va conforma reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste traficul vehiculelor in timpul orele
de liniste si lucrarife in timpul zilelor de sambata si duminica.

Antreprenorul se va asigura ca personalul, in totalitatea sa, a primit instruirea potrivita si este supravegheat conform
cerintelor legale in vigoare, astfel incat sa existe un comportament colectiv de securitate in cadrul zonelor sale de lucru.
Antreprenorul se va asigura ca personalul, utilajele si vehiculele vor circula pe drumurile de acees si in zonele de fucru
specificate de catre antreprenorul general, evitandu-se toate trasecle ce nu sunt necesare si sunt inoportune,
Antreprenorul va furniza tuturor lucratorilor sai echipament individual de protectie si s va asigura ca toti lucratorii sai
vor purta cchipamentul in timpul programului de Iucru.

Se convine explicit ca, in cazul in care antreprenorul nu-i asigura personalului sau echipamentul individual de protectie
sau nu ia masurile de protectie corespunzatoare, antreprenorul general, in masura in care sesizeza la timp aceste aspecte,
poate asigura angajatilor antreprenorului echipamentul individual de protectie sau de a lua masurile de protectie
‘necesare, imputand sumele cu aceste cheltuieli antreprenorului, fara ca acesta sa aiba dreptul de a contesta sumele
retinute, avand in vedere caracterul urgent al asigurarii acestor masuri de protectie a lucratorilor,

Aceasta masura are caracter complementar si nu poate atrage in nici un fel raspunderea antreprenorului general in cazul
producerii unui accident de munca,

Se precizeaza si se stipuleaza in mod explicit faptul ca non exercitarea dreptului mentionat mai sus de catre antreprenorul
general, nu constituie in nici un caz acceptul tacit al faptului ca antreprenorul e asigura angajatilor sai echipamentul
individual de protectie sau ca in general ia toate masurile de protectie necesare pentru care antreprenorul este responsabil
exclusiv.

SECTIUNEA H - MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERIE
SANTIERULUL IN ORDINE ST IN STARE DE CURATENIE”

Masurile generale pentru asigurarea mentinerit santierului in ordine si intr-o stare de curatenie satisfacatoare se vor lua
prin grija fiecarui antreprenor care desfasocara activitati de executie, din care rezulta diverse deseuri.

Masurile care se vor lua vizeaza inclusiv mijloacele de transport care intra - ies din santier.

Obligatiile care deriva din masurile care trebuie luate pentru asigurarea mentinerii santierului in stare de ordine si
curatenie corespunzatoare vor fi aduse la indeplinire de catre personal nominalizat din partea antreprenorilor care
desfasoara activitati pe santier.

Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare, prin grija flecarui antreprenor.
La terminarea programului de lueru locul de munca se va lasa curat, iar deseurile vor fi transportate si evacuate la locurile
de colectare prevazute in incinta santicrului .

Stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile special destinte
penir aceasta .

Este interzisa depozitarea, chiar si temporara, a materialelor sau deseurilor pe caile de acces sau de evacuare in caz de
incendiu .

Pentru eliminarea deseurilor si a resturilor de materiale constructii, antreprenorul general va incheia contracte cu firmele
de salubritate autorizate sau va contacta o firma specializata pentru fransportarea molozului rezultat din demolare la
groapa de gunoi,

Niei un mijloc de transport care a intrat in santicr nu va pleca pe drumurile publice inainte de a fi spalat la rampa. In
acest sens se vor desemna unul / doi lucratori pe schimb care sa se ocupe de aceasta problema.

Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi mentinute in permanenta in stare de
curatenie perfecta, prin grija antreprenorului general si a utilizatorilor acestora.

Grupurile sanitare se vor aloca si se vor intretine prin grija fiecarui antreprenor, exceptie facand cazul in care
antreprenorul general, nu dispune altfel.

SECTIUNEA I -, INSTRUCTIUNI PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR SI EVACUAREA
PERSOANELOR SI MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS™

INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
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Ficcare angajator, pe cont propriy, isi ia masuri necesare privind asigurarca medicala a angajatilor. Vor fi folositi pe
santier numai lucratori apti din punct de vedere medical si numai la lucrarile pentru care au primit aviz medical, Este
interzisa cu desavirsire utilizarea lucratorilor la activitati fara aviz medical din parte medicului de medicina muncii.
Fiecare angajator va asigura pe santier cel putin o trusa medicala de prim ajutor care va fi mentinuta cu necesarul
complet, intr-un loc unde sa poata {i folosita in orice moment.

Fiecare angajator isi va instrui din randul angajatilor de pe santier o persoana in vederea acordarii primului ajutor in caz
de accidentarc. Aceasta va fi din randul perscanclor care au beneficiat de un instructaj specific

Prin grija angajatorilor se vor asigura conditii igienice de lucru, materialele pentru igiena personala { sapun, crema pentru
ingrijirea mainilor).

Pe timp calduros sau friguros, cu temperaturi extreme, se vor lua masuri pentru protectia lucratorilor prin reducerea
programului de lucru si acordarea apei minerale, respectiv ceai fierbinte, conform normelor in vigoare (OUG nr. 99/
20003.

MODUL DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul, de catre orice persoana care
este pregatita pentru aceasta (salvator).

Asistenta medicala de urgenta ocupa un loc special in ingrijirea medicala, trebuind sa rezolve, prompt si competent,
cazurile care pun in pericol imediat viata bolnavului: accidente de munca, de circulatie sau casnice, hemoragii, afectiuni
acute cu dezechilibru respirator sau circulator.

Pentru rezolvarea acestor cazuri, asistenia medicala de urgenta se acorda in 3 etape diferite:

C lalocul accidentului sau imbolnavirii;

C  intimpul transportutui;

C  inunitatile sanitare;

Pentru personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident san a unei imbolnaviri acute
constituie o obligatie profesionala.

Toase unitatile sanitare sunt obligate sa acorde in permanenta asistenta medicala de urgenta. In cazul in care urgenta
depaseste competenta si posibilitatile locale ale unitatii sanitare, bolnavul va fi transportat la alta unitate de specialitate,
competenta in rezolvarea urgentei respective.

In conformitate cu legislatia actuala de securitate si sanatate in munca, obligatia de a asigura secutitatea si sanatatea
angajatilor, in toate aspectele referitoare la munca, revine conducatorului unitatii.

Obligatiile salariatilor in domeniul sanatatii si securitatli in munca nu vor afecta principiul responsabilitatii
conducatorului unitatii. In contextul responsabilitatii sale, conducatorul unitatii va lua masurile tehnice si organizatorice
necesare pentru asigurarea securitatii st sanatatii angajatilor, implicit pentru organizarea si dotarea punctelor de prim
ajutor in cadrul unitatii.

In scopul asigurarii primului ajutor la locul de munea, serviciile medicale si de securitate si sanatate in munca trebuie:
I3 sacunoasca competentele umane si toate mijloacele tehnice disponibile pentru a actiona eficace in cazul producerii
unui accident de munca si pentru a limita consecintele sale;

0 sainformeze si sa sensibilizeze salariatii in ceea ce priveste notiunile de risc si de pericol;

T saformeze salvator] care sa intervina rapid si eficace in actiunile de urgenta la locul de munca, pana la sosirea
echipelor de specialitate.

In functie de pregatirea lor, salvatorii pot fi incadrati in 3 categorii:

= medicii de orice specialitate: ei vor interveni cu prioritate la locul unni accident;

_t cadrele medii sanitare si studentii medicinisti din ultimii ani de facultate;

_ toti cetatenii care au fost instruiti pentru a acorda primul ajutor: lucratori din serviciul intern de prevenire si
protectie, lucratori desemnati, membri ai Crucii Rosii, din detasamentele de interventie in caz de dezastre, alti
lueratori.

Cu exceptia cazurilor de mare urgenta st/ sau petrecute in locuri izolate, primul ajutor ar trebui sa fie acordat de catre
salvatorii din prima si a doua categorie.

Cel care acorda primul ajutor (safvatorul) nu inlocuieste medical, dar, prin masurile pe care le aplica, el trebuie sa
reuseasca sa evite:

-inrautatirea starii accidentatului;

-aparitia altor complicatii:

-producerea mortii victimei.

Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit, deoarece el se gaseste la locul si in momentu] producerii
accidentului si este colegul de munca al victimei,

Organizarea primului ajutor

La organizarea si acordarea primului ajutor pot participa: din interiorul unitatii;

L martorul accidentului sau prima perscana anuntata;

[ salvatoral;

C medicul societatii;

G asistente medicale;
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membrii af serviciul de sceuritate si sanatate in munca {(intern sau extern);
pompierii unitatii (unde este cazul);
conducerea unitatii;
membrli al comitetulul de securitate si sanatate in munca; din afara unitatii:
pompieri;
servici de ambulante;
i medici;
Salariatii societatii trebuie sa intervina pentru salvarea accidentatului cu cea mai mare rapiditate, impartindu-si atributiile
De la inceput, salvatorii, vor trebui sa exscute relativ in acelasi timp :
a) prima examinare rapida a victimei;
b) crearea barajului de securitate in jurul accidentatului;
¢) anuntarea accidentului (alerta).
Mijloace disponibile
oprire de urgenta, intreruperea curentului electric, selectionare, indepartare;
telefon;
apel verbal;
radio, semnal de alarma;
dispensar, cabinet medical;
ambulanta, elicopter;
vehiculele unitatii;
_ materiale speciale: trusa de prim ajutor, targa;
T mijloace de identificare a salvatorilor;
_i spitale, clinici, cabinete medicale;
a) Prima examinare rapida a victimei se va face la locul accidentului, fara a incerca sa o
deplasati.
Datorita conditiilor in care ea se executa, examinarea va fi sumara i va incerca sa stabileasca numai daca accidentatul
mai respira si daca inima ii mai bate,
In acest moment al interventiel nu avem dreptul sa decretam decesul victimei.
Executarea rapida si perseverenta a manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie pot scoate accidentatul din starea de
moarte aparenta.
Activitatea inimii o veti cerceta palpand pulsul arterial la nivelul arterelor carotide (pe partile laterale ale gatului}, dar cel
mai bine batailz inimii, ca si respiratia pot fi ascultate direct cu urechea pe
torace.
Examinarea pupilelor accidentatului ne ofera, de asemenea, informatii pretioase: daca stopul cardiac este recent instalat,
pupilele sunt foarte micsorate; daca a trecut un timp mai indelungat, pupilele se dilata mult, semn de mare peticel pentru
bolnav.
Mai exista posibilitatea ca o pupila sa fie dilatata iar cealalta sa fie stransa (inegalitate pupilara)
Este un semn de suferinta grava a creierului, deci de traumatism cranian sever.
In cazul in care constatam instalarea stopului cardiac si respirator, daca vietima poate 1 degajata cu usurinta de la Tocul
accidentului, o veti aseza la sol pe un plan tare si veti incepe imediat exccutarea simultana a procedeelor de respiratie
artificiala si masaj cardiac ; daca victima este incarcerata, manevrele de degajare necesitand operatiuni dificile, se va
incepe cu operatiunea de respiratie artificiala gura a gura in pozitia in care se afla accidentatul.
Pentru aceasta va trebui sa depunem toate eforturile, pentru a degaja cu maximum de viteza capul si eventual toracele
victimei.
Cu oarecare sansa, chiar si numai manevrele de respiratie artificiala gura la gura pot provoca indirect si relvarea
activitatii inimii.
b) Crearea barajului de securitate in jurul accidentatului este indispensabila pentru indepartarea atmosferei de
panica care are cele mai nefaste efecte asupra psihicului victimei.
In plus, indepartarea curiosilor scutesc salvatorii de interventii si pareti inoportune, care pot altera cursivitatea actiunii de
salvare.
¢) Anuntarea accidentului la politie si la statia de salvare.
2. Scoaterca victimei de la locul dezastrului, problema aparent minora, este momentul responsabil de nenumarate
decese.
Tragerea corpului din pozitia in care a fost gasit, de sub daramaturi sau din cabina avariata a unui vehicul accidentat, ca si
apucarea necontrofata a corpului victimei, pot agrava leziunile produse de accident.
3. Primul ajutor la lecul accidentului se reduce, de fapt la executarea unui grup restrans de acte medicale, care trebuic
executate din primele minute ale accidentarii
- masajul cardiac extern si respiratia artificiala (in cazul instalarii stopului cardiac si respirator);
- oprirea hemoragiilor externe (daca exista);
- toaleta sumara si pansarea ranilor;
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- imobilizarea provizorie a fracturilor.

Unele din aceste manevre trebuic sa fie executate cu cca mai mare urgenta, chiar la locul accidentului (inainte de a degaja
victima de sub darmaturi), altele vor fi executate dupa ce accidentatul a fost scos de la locul accidentului, fiind asezat pe
sol intr-un loc mai retras, in conditii mai confortabile.

4, Manevrarea si transportul accidentatului trebuie sa respecte o serie de reguli.

De exemplu, una din erorile deosebit de grave, responsabila a nenumarate decese care insa pot fi evitate, este
neasteptarea ambulantei sau a unei targi.

Bineinteles ca veti recurge si la mijloacele de transport civile, atunci cand accidentul s-a produs in locuri izolate, la mare
distanta de statiife de salvare.

5 .Aplicarea garoului ne confera linistea pentru executarea corecta a toaletei si a pansarit ranit.

Aplicarea corecta a garoului cere respectarea catorva amanunte; in primul rand, el trebuie aplicat numai acolo unde vasul
este la suprafata, trecand totodata peste un plan osos, de care poate fi comprimat prin apasare.

Aici garoul se aplica cu usurinta si, daca este stans corect, opreste sangerarea ranilor, indiferent de nivelul la care se afla
aceasta pe membre si daca vasul lezat este artera sau vena,

Inir-o situatic de accident, salvatorul trebuie sa fie capabil sa efectueze interventia corespunzator starii victimei.
Salvatorul va verifica si supraveghea victima, daca rezultatul asteptat s-a produs si daca starea se mentine pana la
preluarea victimei de catre personalul specializat.

Salvatorul va actiona dupa caz astfel:

asezarea in pozitia de siguranta ;

supravegherea circulatiei, starii de constienta, a respiratiel panala sosirea ajutoarelor medicale; degajarea cailor
respiratorii;

respiratie gura la gura sau gura la nas; reanimare cardio- respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie gura la
gura sau gura la nas).

In cazul sangerarilor abundente se aplica compresie manuala locala, pansament compresiv sau compresie manuala la
distanta in zona subclaviculara sau inghinala.

In cazul in care victima prezinta arsurl provocate de :

foc sau caldura, se face spalare pentru a evita ca arsura sa progreseze §i pentru racorire;

substante chimice, se face spalare abundenta cu apa (nu se incearca neutralizarea acidului cu baza si invers).

In cazul in care victima vorbeste si nu poate face anumite miscari:

oricare ar fi scmnele, va actiona ca si cum viectima ar avea o fractura, evitand sa o deplaseze si respectand toate
eventualele deformari la nivelul: membrului supertor, membrului inferior, coloanel vertebrale.

In cazul in care victima prezinta plagi grave, se va aseza victima intr-o pozitie adecvata ingrijirii segmentulul amputat,
compresie pentru oprirea sangerarii.

In cazul in care victima prezinta fractori

Daca va temeti ca accidentatul si-a rupt un membru in timpul unei cazaturi, nu-1 miscati si chemati medicul.

Vorbiti-i accidentatului pentru a-1 Jinisii, in timp ce asteptati sosirea acestora.

Daca trebuie sa-| transportati personal la urgente sau la camera de garda a unui spital, trebuie sa imobilizatj membrul
rupt: cu o esarfa, daca este vorba de un brat, sau legati cele doua picioare impreuna, in cazul unui membru inferior.
Ridicati-1 pe accidentat cu grija.

Pana la sosirea echipei de specialitate, salvatorul va urmari semnele vitale ale victimei: prezenta respiratiei, a pulsului,
starea de constiinta si va supraveghea in continuare efectele primului gjutor acordai: restabilirea respiratiei si circulatiei,
oprirea hemoragiilor, starea pansamentelor, imobilizarea fracturilor, pozitia de siguranta.

De asemenea, va asigura interventiile necesare daca survin modificari in starea victimei, va nota pe cat posibil datele
importante privind: accidentul, evolutia starii victimei, alte informatii despre victima, comunicand la aparitia
autosanitarei medicului toate datele cu privire la accident si la starea accidentatului ajutand la transportul acestuia
la autosanitara.

INDICATII PRACTICE PRIVIND MASURILE DE EVACUARE A PERSONALULUI

Evacuarea personalului din frontul de lucru sau din santier reprezinta o masura extrema care trebuie luata in cazuri
exceptionale, cum ar fi: incendii, cutremure, pericol de prabusire a unei macarale, peticol de explozie etc.

Intreruperea activitatilor se va face astfel incat sa nu se creeze un perjcol suplimentar prin aceasta.

Pentru aceasta, daca acest lucru sc impune, prin personal desemnat de catre Antreprenor se va asigura intreruperea
alimentarii cu utilitati a santienihui.

Evacuarea sc va desfasura sub conducerea si supravegherea conducatorului formatiei de lucru.

La nivel de santier, evacuarea se va desfasura sub conducerea si supravegherea sefului de santier.

Pentru ca evacuarea iniregului personal sa se poala face corcspunzator, este strict interzisa blocarea chiar si temporara a
cailor de circulatie si acces din cadrul santierului.

Cu titlu cxeeptional, in caz de pericol iminent si deosebit pentru lucratori, se admite evacuarea acestora si pe alte cai
decat cele stabilite, dar cu Juarea de catre conducatoru! formatiei de lucra a masurilor de protectie necesare pe timpul
deplasarii.
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Evacuarea personalului se va face intr-un loc sigur din interiorul sau vecinatatea santierului, luand in considerare st
actiunea curentilor de acr, astfel incat zona de siguranta sa nu fie supusa actiunii noxelor rezultate din eveniment.
Deoarece situatiile exceptionale care impun evacuarea personalului se datoreaza in principal actiunii feculwi, care odata
inifiat poate conduce la incendii, explozii si este un puternic generator de noxe rezultate din arderea materialelor de
constructie combustibile, toate partile implicate in realizarca proicctului de la nivel de consultant, manager de proiect,
antreprenor, sunantreprenor pana la nivel de conducator al locului de munca, lucrator are obligatia de a respecta
prevederile legale in vigoare privind situatiile de urgenta care deriva din aplicarea prevederilor Legii nr. 307 / 2006 si
Ordinului nr. 163 / 2007 si cu deosebire prevederile C 300 / 1994 - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata de
executarii lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente.

OBLIGATIILE 81 RASPUNDERILE PROIFCTANTILOR ORGANIZARILOR DE SANTIER

Proiectantii documentatiilor tehnologice de executie, vor include in proiectele ce le elaboreaza toate elementele necesare
executarii constructiilor si instalatiilor aferente lor in conditii depline de siguranta din punct de vedere al prevenirii si
stingere a incendiilor, astfel:

a) raspunde de prevederca in documentatia tehnica - economica, a masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea
incendiilor si pentru dotarea cu mijloace de interventie in conformitate ca normele in vigoare, atat pentru proiectele de
organizare de santier cat si in ccle de executie a lucrarilor de baza;

b) asigura, la cerere, asistenta tehnica de specialitate la realizarea constructiilor, instalatiile si masurile de protectie
impotriva incendiilor prevazute;

¢) precizeaza in documentatiile tehnice pe care le elaboreaza caracteristicile privind comportarea la foc pentru noile
materiale si elemente de constructii;

d} prevad masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor, detaliat pe faza de Iucru, acordandu-se o importanta
deosebita executiei lucrarilor cu pericol de incendiu sau explozie;

e) intocmese lista dispozitivelor, instalatiilor si aparatelor necesare asigurarilor secucritatii impotriva incendiilor in
pericada de executie a Tucrarilor;

f) includ in devizele pe obiecte, fondurile necesare realizarii masurilor de prevenire si stingerea incendiilor prevazute.
OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE ANTREPRENORILOR / SUBANTREPRENORILOR _

Sa stabileasca impreuna cu managerul de proiect si proiectantul, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de
dotare cu mijloace de interventie, precum si modul de realizare a acestora.

Sa nu execute lucrari pentra care proiectele de executie nu respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, sau nu
sunt verificate - conform legii - de verificator{ atestati

Sa aduca la cunostinta unitatilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile inainte, despre inceperea lucrarilor noi de
constructii si instalatii precum si cu cel putin 3 zile inainte despre darea in exploatare a lucrarilor executate (in intregime,
partiala, provizorie sau definitiva).

Sa utilizeze la exccutia lucrarilor numai predusele si procedeele prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice.

OBLIGATIILE SI RASPUUNDERIILE MAISTRELOR ST CONDUCATORILOR LOCURILOR DE MUNCA

Maistrii si ceilalti conducatori ai locurilor de munca au obligatia sa organizeze desfasurarea activitatii in deplina
siguranta pe locurile de munca pe care le conduc, fiind raspunzatorii pentru respectarea regulilor de prevenire si stingere
a incendiilor avand in acest scop urmatoarele obligatii principale:

a) sa mentina in stare operativa organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locurile de munca si sa
asigure instruirea personalului de subordine;

b) sa controleze remedierea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite, luand masuri de rezolvare
completa si operativa a acestora in cazul unor nerealizarii; '

¢) sa asigure prezenta personalului stabilit sa actioneze in caz de incendiu luand masuri de inlocuire a celui lipsa si de
instruirea a acestuia asupra sarcinilor ce ii revin;

d) sa verifice existenta si starea sistemelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor, din dotarea
locurilor de munea luand masuri pentru completarea, repararea sau inlocuirea celor necorespunzatoare;

€) sa asigure supraveghrerea permanenta a respectarii normelor de prevenire si stingere a incediilor pe timpul executarii
unor lucrari cu foe deschis sau a altor operatiuni periculoase; sa interzica folosirea focului deschis, fumatul sau
executarea unor operatiuni periculoase, in locuri cu pericol de incendiu sau atunei cand nu se respecta in totalitate
prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau masurile stabilite in acest scop;

f) sa controleze la sfarsitul programului de fucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor
specifice locului de munca respectiv;

o) sa interzica folosirea in alte scopuri a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;

h) sa asigure mentinerea permanenta in siare de utilizare a cailor de evacuare si de acces in caz de incendiu;

i} sa asigure, potrivit organizarii activitatli, anuntarca incendiilor, alarmarea personatului si conducerea operatiunilor de
lucru si de stingere precum de evacuare a personatului si a bunurilor.

OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE SEFTLOR FORMATIUNILOR DE LUCRU

Seful de echipa precum si loctiitorul acestuia raspunde de respecatarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe
timpul lucrarilor ce le executa avand in acest scop urmatoarele obligatii principale:
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a) sa execute lucrarile incredintate in conformitate cu prevederile prezentelor norme si ale documentatiei de executic, in
ceea ce priveste masurile de prevenire si stingere a incendiilor, modul de organizare si tehnologie de executie;

b) sa nu execute nici un fel de improvizatii sau lucrari pentru care nu sunt stabilite masurile de prevenire si stingere a
incendiilor, ori acestec masuri sunt insuficiente;

¢) sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori constata ca acestea sunt
insuficiente si pun in pericol securitatea lucrarilor ce le executa;

d) cand lucreaza in incinta investitorului este obligatorie respecatarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor
stabilite de acesta si va solicita instruirea personalului echipei, potrivit cu cerintele specifice loculni de munea;
OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE LUCRATORILOR

Personalul muncitor executa lucrarile ce i se incredinteaza, avand obligatia sa respecte prevederilor normelor de
prevenire si stingere a incendiilor astfel] :

a) sa cunoasca modul de functionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor, si a altor mijloace de protectie
impotriva incendiilor din dotarea locului de munca, indeplinind la termen sarcinile ce le sunt stabilite;

b) sa anunte imediat sefii icrarhici despre existenta unor imprcjurari sa provoace incendii;

¢) sa respecte masurile si regulile privind fumatul precum si a celor referitoare la executarea unor lucrari sau folosirea
unor mijloace care ar putea provoca incendil (materiale si substante combustibile, foe deschis, modificarii neautorizate a
instalatiilor, utilajelor si aparatelor tehnologice ori eleetrice si de incalzire, folosirea sculelor necorespunzatoare in spatii
cu pericol de incendii ete.);

d) sa participe la intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de
muneca si sa nu le utilizeze in alte scopuri; '

&) sa verificc locul de munca la inceperea programului si la terminarea acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii unor
eventuale pericole si riscuri de incendii;

f} sa amunte de indata sefii ierarhici si pompierii despre incendiile izbucnite si sa participe potrivit organizarii activitatii
de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca la stingerea incendiilor, evacuarea personalului si a bunurilor
precum si la inlaturarea consecintelor provocate de incendiu.

ASIGURAREA UTILITATILOR IN CADRUL ORGANIZARIL DE SANTIER

MARCAREA LOCURILCR DE MUNCA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Toate locurile de munca in care exista pericol de incendiu sau explozie, precuin si spatiile in care se depoziteaza
materiale sau substante combustibile, se marcheaza cu indicatoare de securitate, avertizare si de siguranta.

LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

DPrezentele masuri trebuie respectate Ia lucrarile de erganizare de santier, in scopul indeplinirii masuriilor specifice de
prevenire si stingere a incendiilor si de folosire a dotarilor specifice.

Pentru stabilirea distantelor de siguranta dintre constructiile provizorii de organizare de santier si constructiile de baza in
curs de executic (care la sfarsitul lucrarilor vor avea gradul 1-2 de rezistenta la foc), acestea din urma se vor asimila cu
constructiile de gradul 3

La amplasarea obiectelor din organizarea de santier se are in vedere comasarea sau alipirea lor in cadrul unor
compartimente de incendiu normate (fara a lua in considerare distantele functionale dintre acestea) si dispunerea unor
astfel de grupari {comasari, alipiri) la distante normale fata de alte obizete.

DRUMURI

Drumurile si platformele utilizate pentru transportul pe santier pentru durata executiilor lncrarilor de constructii montaj,
vor fi realizate, pe cat posibil, cu prioritate in solutie definitiva, (inclusiv lucrarile de canalizare si evacuare a apelor
pluviale}.

Drumurile interioare vor fi prevazute cu iluminat corespunzator pe timp de noapte.

Caile rutiere, trebuie intretinute corespunzator si fara obstacole astfel incat interventia in caz de incendiu sa se efectueze
normal, fiind interzisa depozitarea materialelor si a utilajelor pe acestea.

TLUMINAT PE TIMP DE NOAPTE

In cadrul organizarii de santier trebuie sa fic asigurat corespunzator iluminatul pe timp de noapte. Instalatiile improvizate
sunt interzise. '

Se va asigura functionarea corecta si permanenta a iluminatulni de siguranta, evacuare, continuarea Jucrului,
circulatiei, veghe si paza. _

Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le alimenteaza, ele fixandu-se de plafon cu carlige sau de
perete prin consela, in afara celor construite special.

Intreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate numai prin intermediul

intrerupatoarele sau prizele ncadmitandu-se contactul capetelor de contoare neizolate (fara stechere).

INSTALATI DE INCALZIRE

Incalzirea obiectelor de organizare de santier se poate asigura local (cu sobe, radiateare electrice, aeroterme, etc.} sau cu
instalatie de incalzire centrala.

"Sistemul de incalzire se va alege in functie de categoria pericelului de incendiu a incaperilor sau a constructiilor
respective.

Incalzirea lecala (cu sobe cu sau fara acumulare de caldura) se adminte in incaperi cu destinatie:
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- birou;

- lo¢ de servit masa;

- odihna.

Nu se admite instalarea sobelor fara acumulare de caldura {metalice) in incaperi de categoria C de incendiu, in magazii
de materiale combustibile sau de mare valoare si in cladini cu amplasament necorespunzator.

La executarea sobelor si a cosurilor de fum se vor respectat prescriptiile de amplasare si izolare a acestora fata de
materialele combustibile din apropiere (STAS 3607).

INSTALATIE DE ALIMENTARE CU APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor in faza de organizare de santier trebuie sa se faca, de regula,
prin executare instalatiilor definitive de alimentare cu apa, inaintea inceperii executiei principaleler lucrari de constructii.
Atunci cand aceasta nu este posibil, se va asigura un sistem provizoriu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor
in faza de organizare de santier.

Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura, prin retele de conducte cu hidrantii de incendiu, sau din bazine ori
rezervoare din care apa sa fie utilizata in caz de incendiu cu pompe mobile.

Insialatiile cu apa pentru stingerea incediilor se executa astfel incat sa fie ferite de inghet si sa poata functiona pe durata
normata de interventie in caz de incendiu.

SECTOR BIROURI - CAZARE - CANTINA

La distanta mai mica de 10m fata de incaperile destinate pentru birouri, dormitoare, depozit de combustibil, etc, se
interzice focul deschis.

DEPOZITAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE

Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos, carton asfaltat, panza bitumata, polistiren, etc. (precum si
depozitele de lichide combustibile) cu exceptia carburantilor) amenajate pe platforme deschise, se vor amplasa la o
distanta de minimum :

- 16 m fata de constructiile de oraganizare de santier de gradul I si I rezistenta la foc;

- 20 m fala de constructiile de organizare de santier si de cele existente sau in curs de executie, indiferent de gradul lor
de rezistenta la foc.

Depozitarea lichidelor combustibile in subsolul constructiilor de organizare de santier sau in constructiile in curs de
executie este interzisa.

Depozitarea carburantilor si lubrefiantilor se poate face in depozite ingropate, semiingropate sau supraterane (inchise sau
deschise).

Depozitele vor fi imprejmuite si amplasate la o distanta de minimum 16 m fata de constructiile de gradul I si IT rezistente
la foc si la 20 m fata de cele de gradul IIL, TV si V rezistenta la foc (inclusiv cele definitive sau in curs de executie,
-indiferent de gradul lor de rezistenta la foc).

SECTIUNEA J - MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI 8!
LUCRATORI INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA ST SANATATEA IN MUNCA”

Fiecare antreprenor va informa antreprenorul general daca desfasoara activitati care pot prezenta pericol pentru ceilalti
participanti si va prezenta masurile care trebuie luate pentru evitarea pericolului.

La contractele incheiate intre antreprenorul general si antreprenori de specialitate, subantreprenoeri sau contractori se vor
inteemi Conventii de sanatate si securitate in munca, care vor cuprinde clauze acoperitoare privind respectarea legislatiel
in domeniul sanatatii si securitatii muncii. _
Masurile de coordonare si colaborare intre participanti vor fi materializate si in PLANUL PROPRIU DE SECURITATE
SI SANATATE, care va fi avizat si de coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor.
Verificarea respectarii masurilor de prevenire si protectie se va face prin :

- Vizite inopinate pe santier ;

- Controale comune cu sefl de santier pe fiecare loc de munca al acestora, desfasurate in fiecare saptamana, in ziua
stabilita de Managerul de Proiect;

- Sedinte de coordonare cu responsabilii in domeniul sanatatii si securitatii in munca ai societatilor participante la
executia lucrarilor de executie pe santier.

Rapoeartele vizitelor de inspectie privind securitatea si sanatatea in munca vor fi consemnate in Registrul de Coordonare
st vor fi aduse in scris la cunostinta conducatorilor societatilor la care s-au inregistrat abateri de la regulile stabilite prin
prezentul plan de securitate si sanatate in munca, legi, instructiuni sau planuri proprii de securitate si sanatate in munca.
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Srandarde, normative §i alte preseriptii care trebuie respectate In cazul executicl,

produselor/materialelor. confectrilor, elementelor prefabricate, utilujelor,

smontginlul, probelor, testelor, verificarilor

1.TERASAMENTE ioa n | |Oal'1 Gradinariu )
NORMATIV .CD 31 2002 e hanaD DT
STAS 2914/84. TERASAMENTE Gradina ViU 202406.21 08:41:36 40300
STAS 1243-83 CLASIEICAREA SI IDENTIFICAREA PAMANTURILOR z“

2.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL

CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE
REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

Caracteristici Note/referinte Meteda de incercare j Frecventa migima
a Incercarii
i Granulozitate EN 933-1 1l pe
siptimana
2 Forma agregatului grosier Frecventa incercarii se EN 933.3 EN 933-4 1 pe lund

aplicé la agregatele
sfaramate sau sparte.
Fregventa Tncercirii pentru
pietris de riu depinde de
crigine si poate fi redusi

3 Procent de particule sfirdmate | Numai pentru pietris brut EN 933-5 1 pe luni
4 Continutul de parti fine EN 933-1 1pe
saptaméini
5 Calitatea pértii fine EN 933-8 EN 933-9 I pe
sipthména
6 Rezistenta la fragmentare EN 1097-2 2 pean
7 Rerzistenta Ia uzurd EN 1097-1 2 pe an
8 Densitatea granulelor Metoda de Incercare EN 1097-6:2000 articolele 7, lpean
depinde de mirimea 8 sau 9
granulelor agregatului
g Absorbtia de apd Metoda de incercare EN 1097-6:2000 articolele 7, 1 pean
depinde de marimea §sau 9
granulelor agregatuhui
10 |Constituenti care modificd priza EN 1744-1:1998, 15.1 EN Tpeanlpean
si Intdrirea amestecurilor legate 1744-1:1998,15.2 1 pean
hidraulice: EN 1744-1:1998, 15.3
hidroxid de sodiu

acid fulvic (¢And hidroxidul de
sodiu di gres)
incercare comparativi de
reziaten{i
timput de intarire

11 Rezistenta la inghet- dezghet EN 1097-6 EM 1367-1 EN 1la2ani
1367-2
12 Substante periculoase3 - a a cénd se solicitd, In
in particular: emisie de metale caz de suspiciune
grele

CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUE SAU A BALASTULUI AMESTEC OFTIMAL



PROIECT TEHNIC

NE. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE | METGDE DE
CRT.| VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, PUNERE IN OPERA VERIFICARE
CARE SE VERIFICA CONFORM
I Incercare Proctor modificatd - STAS
1913/13
2 Determinarea umidititii de compactare si  |zilnic, dar cel putin un test la fiecare 250 m STAS
corelatia umiditatii de banda de circulatie 4606
3 Determinarea grosimif stratului compactat minim 3 probe la o suprafatd de
2.000 mp de strat -
4 | Verificarea realizirii intensitatii de compactare zilnie
Q/5 -
5 Determinarea gradului de compactare prin  |zilnic In minim 3 puncte pentru suprafete < STAS
determinarea greutitii volumice 2.000 mp si minim 5 puncte pentri 1913/15
in stare uscati suprafete > 2.000 mp de strat 8TAS
12.288

3MIXTURI ASFALTICE
Terminolegia din prezentul CAIET DE SARCUNIeste conform SR 4032-1 si standardelor europenc SR EN 13108 - 1,
SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 5i SREN 13108 - 20.
Se utilizeaza definitiile corespunzitoare SR EN 13108 - 1, SREN 13108 - 5, SREN 13108 - 7 5si SREN 13108 - 20

Referin{e normative

Urmitoarele documente de referingd sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului normativ. Pentru referintele nedatate,
se aplicd ultima editic a publicatiei 1a care se face referire (inclusiv eventualele modificari).
SREN 933-1 - fincercir pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
granulozitifil. Analiza granulometrica.
SREN933-2 - incercari pentru deferminarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 2: Analiza granulometricé. Site de control, dimensiunile nominale ale ochi urilor.
SREN933-3 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor geomefrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea formei
granulelor. Coeficient de aplatizare
SREN933-4 - incerciri pentru deferminarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei
granuielor. Coeficient de forma.
SREN933-5 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului
de suprafefe concasate g1 sfirmate din agregatele grosiere.
SREN933-7 - incercari penfru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea
confinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate.
SREN933-8 - incerciri pentru determinarea caracteristiciior geometrice ale agregatelor.Partea 8; Evaluarea pértilor
fine.Determinarea echivalentului de nisip.
SREN933-9 - incerciiri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelorPartea 9 - Aprecierea
finetii.incercare cu albastru de metilen.
SREN 1097-1 - incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice 3i fizice ale agregatelor. Partea 1; Determinarca
rezistentei ia nzuri (micro-De val).
SREN 1097-2 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice gi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentri
determinarea rezistentei la sfardmare - Los Angeles.
SREN 1097-6 - incercari pentru deterininarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea
masei reale si a coeficientului de absorbtie a apet.
SREN 1367-1 - incerciri pentru determinarea caracteristicilor termice si de
alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistentei la inghey- dezghe.
SREN 1367-2 - incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de
alterabilitate alc agregatelor. Incercarea cu sulfat de magneziuSR EN 12591 - Bitum si lianti bituniinosi. Specificatii pentru
bitumuri rutiere.
SREN 12593 - Bitum s liangi bituminogi Determinarea punctului de rupere Fraass.
SR EN 1426 - Bitum si liangi bituminogi. Determinarea penetrabilititii cu ac.
SR EN 1427 - Bitum si lHanti bituminogi. Determinarea punctului de inmuiere.Mctoda cu inel i bild.
SREN 1744 - incercén pentru determinarea proprietatilor chimice ale
agregatelor.
SREN 12607-1 - Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la fncélzire sub efectul cildurii si aerului. Partea 1:
Metoda RTTOT.

agregatelor. Determinarea
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SREN 126072 - Bitum i lian{i bituminosi. Determinarea rezistentel la incalzire sub efectul caldurii gt aerulni. Partea 2:
Metoda TFOT.

SREN 12697-1 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Parea 1; Continut de
liant salubil.

SR EN 12697-2 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea
granulozitatii.

SREN 12697-3 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3: Recuperarea
bitumului cu evaporatorul rotativ,

SR EN 12697-4 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea
bitumului: coloani de fractionare.

SREN 12697-5 - Mixturi asfaltice. Metode de tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5; Determinarea
densitatii maxime.

SR EN 12697-6 - Mixturi asfaltice, Mctode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarca
densitatii aparente a epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-7 - Mixturi asfaltice.Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7: Determinarea
densitdtii aparente a epruvetelor bituminoase cu raze gamma.

SR EN 12697-8 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea
caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.

SREN 12697-10 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Gradul de
compactare

SREN 12697-11 - Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11: Determinarea
afinititii dintre agregate si bitum

SREN 12697-12 - Mixturi asfaltice Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea
SREN 12697-13 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 13: Masurarea
temperaturii

SREN 12697-14 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea [4: Continutul
de api

SREN 12697-15 Mixtun' asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 15: Determinarea
SREN 12697-16 Mlxturl asfaltice.Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 16: Abraziunea cu
cauciucuri zimiate,

SREN 12697-17 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de
material a epruvetelor din mixturd asfaltici drenanti

SREN 12697-18 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: incercarea de
scurgere a liantului.

SREN 12697-19 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 19:
Permeabilitatea epruvetelor,

SR EN 12697-20 - Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 20: Zimtuirea
pe epruvele prismatice sau Marshall,

SREN 12687-21 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 21: Zimfuirea pe
placi.

SR EN 12697-22 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate Ja cald. Partea 22: incercare de
ornieraj.

SREN 12697-23 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 23+ Determinarea
rezistentei la tractiune indirectd a epruvetelor bituminoase.

SREN 126597-24 - Mixturi asfallice.Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistenta la
oboseali.

SR EN 12697-25 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25: Tncercare la
compresiune ciclici.

SR EN 12697-26 - Mixturi asfaltice, Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 26: Rigiditate,
SR EN 12697-27 - Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea
probelor,

SREN 12697-28 - Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 28: Pregitirea
prebelor pentru determinarea continutufni de bifum, a continutului de apa st a compozifiei granulometrice.

SR EN 12697-29 - Mixturi asfaltice, Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 29: Determinarea
dimensiunilor epruvetelor.

SR EN 12697-30 - Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 30:
Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.
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SREN 12697-31 - Mixturi asfaltice.Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31:
Confectionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie. _

SR EN 12697-32 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Compactarea
mixturii in laborator cu vibrocompactor.

SR EN 12697-33 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33:
Confectionarea epruvetelor cu compactornl cu placa.

SR EN 12697-34 - Mixturi asfaltice, Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate ia cald. Partea 34: incercarea
Marshall.

SR EN 12697-35 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare In
laborator,

SREN 12697-36 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 36: Determinarea
grosimii stratulvi de uzura,

SR EN 12697-38 - Mixturi asfaltice, Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 38: Echipamente
de testare si calibrare.

SREN 12697-39 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 39: Continut de
liant prin metoda arderii.

SR EN 12697-40 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 40: Confinutul
de goluri, compactare gi conductivitatea hidraulica a materialului in strat.

SR EN 12697-44 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 44: Cenginutul
de liant al mixturilor cu bitum modificat.

SREN 13108-1 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.Betoane asfaitice.

SREN 13108-5 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixtura asfaltica stabilizata.

SREN 13108-7 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale, Partea 7: Mixturd asfaltich poroasd.

SREN 13108-20 - Mixturi asfaltice.Specificaii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip.

SREN 13108-21 - Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Partea21: Controlul productiei In fabrica,

SREN 13036-1 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor §i pistelor aeroportuare.Metode de ncercare. Partea 1:
Misurarea adincimii macrotexturii suprafetei imbricamintei prin tehnica volumetrica a petei.

SREN 13036-4 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor i pistelor acroportuare.Metode de fncercare. Partea 4: Metode
de masurare a aderentei unei suprafefc. Incercarea cu pendul.

SREN 13036-7 - Caracteristici ale suprafefelor drumurilor st pisielor aeroporinarc.Metode de incercare. Partea 7:
Misurarea denivelarilor straturilor de uzuri ale fmbracimintilor ruticre: incercarea cu dreplar.

SREN 13043 - Agregate pentru amestecuri bituminoase gi pentru finisarca suprafefelor utilizate in constructia soselelor, a
aeroporturiler §i a altor zone cu trafic.

SREN 13808 - Bitum si lianti bitumirosi.Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de bitum.

SREN 14023 - Bitum si liangi bituminosi.Cadru pentru specificatiite bitumurilor modificate cu polimeri.

SR EN ISO - Caracterizatea texturii imbricamintei unei structori rutiere 13473-1 plecind de 1a releveele de
profil. Partea 1: Determinarea adancimii medii a texturii.

SR 61 - Bitum. Determinarea ductilitatii.

SR 8877 -1 - Lucrari de drumuri, Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Conditii de calitate

SR8877-2 - Luczdri de deumurd, Partea 2; Determinarea pseudo - véscozititii Engler a emulsiilor bituminoase,

SR 10949 - Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere i a emulsiilor cationice bituminoase
fata de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrici.

STAS 539 - Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

STAS 863 - Lucriri de drumuri. Elemente geometrice ale jraseelor.Prescriptii de proiectare.

STAS 1598/1 - Lucriiri de drumuri. incadrarea imbricdmintilor la lucriri de constructii noi §i modermiziri de drumuri.
Prescriptii generale de proiectare si de executie.

STAS 1598/2 - Lucrén de drumuri. incadrarea imbracamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescriptii
generale de proiectare §i de executie.

Normativ AND - Normativ privind determinarea adezivitatii liangilor bituminosi indicativ NE 022 la agregate.

g} Condifii privind receptia
Pentru execufia uner lucriri de calitate se va asigura receptia lucrérilor pe faze de executie si receptia finala. La

executia lucririlor se va fine cont de prevederile prezentului caiet de sarcini. Receptia finala se va organiza in conformitate

cu legislatia in vigoars.




Antet stangs ebevize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA
Executant: EXECUTANT
Proiectant: S.C. NORD STUDIO 5.R.L.

Obiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

null
Nr NII;.:;?E. Denumirea capitolelor si subcapitoleler de ValosreUingTva) il i e
General cheliaieli Lei Lei
0 1 ] 3 4
1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenulfui la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relecarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitil
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelorfacordurilor/autorizatiilor
5.5 3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
G a Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 TERASAMENTE
2 SUPRASTRUCTURA 51 ACOSTAMENTE
3 SCURGERFA APELOR
4 SIGURANTA CIRCULATIE!
5 Trecere la nive! cu calea ferata
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 511 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probhe tehnologice si teste
Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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i?ﬁ?)\l. {fara TVA} I |

[TOTAL {eu TVA} | |

PRIMARIA MUSENITA ' EXECUTANT

Investitie - CENTRALIZATORUL _ Pagina 2 din 2
Formular generat cu programui @&e\i&? {www.eDevize.ro)



Antet stanga

eDevize

RBeneficiar: PREMARIA MUSENITA
Executant: EXECUTANT
Proiectant: S5.C. NORD 5TUDIO S.R.L.
Chiectivui: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-24+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Cbiectul 1 TERASAMENTE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categeorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare {fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuiell pe categoria de lucrari
General Lei
[} 1 2 3
CAPITOL 1

1. Constructii s instalatit

2 4,1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
1 SAPATURA PAMANT

4 4.1.2 Rezistenta
2 UMPLUTURA DIN BALAST
3 NIVELARE

7 4.1.3  [|Arhitectura

8 4.1.4  |Instalatii

) 4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL !

It 45

cAPITOL I

11 |

4.2

|M0ntaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Ii

CAPITOL 11
Ili. Procurare
i3 4.3 Utilaje, echipamente tehnelogice si functionale care necesita montaj
14 4.4 Utilaje, echipamente tehnelogice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
15 4.5 Dotari
16 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL IV
IV, $rohe

18 \

6.2

]Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 1 TERASAMENTE (fara TVA) [ 1

|TOTAL 1 TE

L SAMENT

{cu FYA)Y l
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nuil
Nr cap. Valoare (fara TVA&)
Nr. Deviz Cheltuieii pe categoria de lucrari
General Lei
[+ 1 2 3
PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT
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abavize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA
Executant: EXECUTANT
Proiectant: S.C. NCRD STUDIO S.R.L.
Obiectivul; MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 24-500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 1 TERASAMENTE
Stadiul fizic: 1 SAPATURA PAMANT
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.m. Cantitatea {fara TVA} {fara TVA}
- Lef- =Llel -
O 1 2 3 4 =3x4
1| TSC04GL - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100 4.800
0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda mc material:
hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in : -
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
2(TSDD3C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 4.800
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu .
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
' utilaj:
transport:
3| TRAQLALDP - Transportul rutier al pamintului sau tona 865.1060
molozului cu autebasculanta dist.=10 km $ material:
mancpera;
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheituizli directe)
Greutate Materiaie {tone} | Cre Manopera Material Manopera uUtilaj Transport TOTAL
| Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL ]

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguraterie
pentru munca

T2 = TL + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit I

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA}

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA}

Deviz "1" « Formular F3
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PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT

Deviz "1" - Formuiar F3 ) Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul 1&#Devize (www.eDevize.ro)



Antet stanga aDevize
Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT
Proiectant: S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Obiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-24-820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 1 TERASAMENTE

Stadiul fizic: 2 UMPLUTURA DIN BALAST

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICS SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUBL
Mr, Capitol de jucrari U.M, Cantitatea {fara TVA} {fara TVA)
- Lei- - Lei-
1] 1 2 3 4 5=3x4
1/7SD16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de mc 70.550
0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat e
cu: rulou compresor de 10-12 T T
manopera:
utilaj:
transport:
2 TRAO;I.AZS - Tra_ns_po'rtul rutier ai ‘ tona 149.920
?Salt(i:[a;elor;semifabﬂcatelor cu autobasculanta pe dist.= T
manopera:
utilaj:
transport:
3[TRADSAD2 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 7.050
autovehic.speciale{cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.$ “‘material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheituieli directe}
Greutate Materiale {tong} | Ore Manopera Materiali Manopera Utilaj Transport TOTAL
I Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + &lte cheltuieli direzte
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit ]
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL {fara TVA)
™A {19.00%)
TOTAL GENERAL {inclusiv TVA)
Deviz "2" - Formular F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul @_Qmm {www.eDevize.ro)



Antet stanga eDavize

PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT

Deviz “2" - Formular F2 Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul {“ Pavize {www.eDevize.ra}



Antet stanga eDevize
Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT
Proiectant: S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Obiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, [UDETUL SUCEAVA
Obiectul: 1 TERASAMENTE

Stadiul fizic: 3 NIVELARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretut unitar TOTALUL
MNr., Capitoi de lucrari .M. Cantitatea {fara TVA} {fara TVA)
- Lei - « Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|TSEDNBCL - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a 100 17.600
suprafetei terenului natural si a platformelor de mp -
. . . . \ . material:
terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri
a pamantului sapat in: teren catg.3 manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheituieli directe)
Greutate Materiale {tone} | Cre Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Materiai l Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alite cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = TL + Alte cheltuieli directs

Cheltuieli indirecte |

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuielj indirecte

Beneficiu

Profit I

Td = T3 + Beneficiu

ITOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA {12.00%)

TOTYAL GENERAL (inclusiv TVA)

PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT

Deviz "3" - Formular F3 Pagina L din 1



Antet stanga

eDevize

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

null

PRIMARIA MUSENITA

EXECUTANT

5.C. NORD STUDIO S.R.L.

MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL

VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
2 SUPRASTRUCTURA S| ACOSTAMENTE

CENTRALIZATORUL
cheituielilor pe categorii de lucrari, obiect

M.

Deviz Cheituieli pe categoria de lucrari
General Lei

Nr cap. ' Waloare (fara TVA}

0

1

- 3

CAPIT

oLt

1, Constructi ¢f §

2

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3

4,12

Rezistenta

I STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST

2 NISIP 2CM

3 HARTIE KRAFT

4 IMBRACAMINTE BETON RUTIER BCR4

5 REFACERE ACOSTAMENTE

9

4,1.3

Arhitectura

10

4.1.4 .

[nstalatii

11

4.1.5

Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPIT

il Nonta)

oLH

13 |4.2

|M0ntaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL IE

CAPITOL (I
#. Procurare

15 4,3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

16 4.4 Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

17 4.5 Dotari

18 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL i

¥, Probe
20 L6.2 ]Prcbe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 1V

Oblect "2" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2




Antet stanga eDevize

STRUCTURA S1 ACGSTAMENTE {fara TVA) |

FAMENTE (cu TVAJ |

UBRASTRUCTURA 51 A

PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2



Antel stanga

eDevize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA
Executant: EXECUTANT
Proiectant: S.C. NORD STUDIG 5.R.L.
Obiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 24+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 2 SUPRASTRUCTURA 51 ACOSTAMENTE
Stadiul fizic: 1 STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUMNES TEHMICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
e, Capitol de [ucrari U.M. Cantitatea {fara TVA} {fara TVA}
= Lei- =Llel-
[} 1 2 3 [ 5=3x4
1|DAGGBL - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc &40,000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si material:
anticapilara, cu asternere mecanica; E
manopera:
utitaj:
transport:
2|TRAQ1A25 - Transportul rutier al - tona 1,426.360
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= o R
25km. %
manopera:
utilaj:
transport:
3|TRADS5AD2 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 148.480
autovehic.speciale{cisterna,beton.etcpe dist.de 2 km.$ material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe}
Greutate Materiale {tone} | Ore Manopera Material ManRopara Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valcare Material Manopers Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Aite cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte [
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit [
T4 = T2 + Beneficiu
I TOTAL GENERAL {fara TVA}
TVA {19.009%)
ITOTAL GENERAL linclushy TVA)
Deviz "1" - Foermular F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul %DGUEZQ {(www.eDevize.ro)




Antet stanga eDevize

PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT

Deviz "1" - Forrnuiar F3 Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @ng}g@ {(www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize
Beneficiar PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT
Prolectant: S.C. NORD STUDIO S.R.L.

Obiectivul: MODERNIZARE PRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 2 SUPRASTRUCTURA SI ACOSTAMENTE

Stadiul fizic: 2 NISIP 2CM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUMEA FINANCIARA
Pretuil unitar TOTALUL
hr. Capito! de lucrari LM, Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lej- = Leij -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|DAOBA2 - Strat agreg nat{nisip)cilindr cu funct rezist fif- M.C. 35.200
trant izol aerisire anticap cu asternere manua il
manopera:
utilaj:
transport:
2|TRAD1AZ0 - Tra_nspolrtul rutier at _ tona 78.450
rzraatkizlélelor,semlfabr|cateior cu autobasculanta pe dist.= T
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuiali directe)
Greutate Materiale (tone} | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie [ Valoare Material Manopera | Ltilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte \

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit l

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TWA)

TVA (19.00%)

I'TOTAL GENERAL (inclusiv TVA}

Deviz "2" - Formular F3 Pagina 1 din 2



Antet stanga ebDevlze

PRIMARIA MUSERNITA EXECUTANT

Deviz "2" - Formular F3 Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul &Davize (www.eDevize.ro)



Antet stanga ebDevize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA
Executant: EXECUTANT ’
Proiectant: 5.C. NORD STUDIO 5.R.L.

Obiectivui: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 2 SUPRASTRUCTURA 5t ACOSTAMENTE

Stadiul fizic: 3 HARTIE KRAFT

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de fucrari

SECTIUNMEA TEHNICA SECTIUMEA FIMNANCIARA
Pretuf unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TYA) {fara TVA}
- Lei - -Lei-
0 i 2 3 4 5=3x4
1|CG20C# - Strat orizontal aontal de protectie cu hartie mg 1,760.000
kraft,la turnare beton la drumuri,platforme etc. material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TRAO;I.A30 - Tra_nspo'rtul rutier al . tona 0.281
g‘noatk?;:.ailrpeIor.semlfabncatelor ¢y autohasculanta pe dist.= material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuleli directe)
&reutate Materiale (tenel | Ore Manopera Material Manopera Utitaj Transport TOTAL
l Recapitulatie Valzare Material Manopera Utiiaj [ Transport TOTAL
Alte cheltuiell directe
Contributia a§iguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA}
TVA (19.00%)
Deviz "3" - Formular F3 Pagina 1L dln 2

Formular generat cu programul '@DMZ@ {(www.eDevize.ro)




Antet stanga -eDevize

PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT

Deviz "3" - Formular F3 _ Pagina 2 din 2
Farmular generat cu programul %QWWMZ_@ {(www.eDevize.ro)



Antat stanga eDevize
Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT
Proiectant: S.C, NORD STUDIC S5.R.L.

Obiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 2 SUPRASTRUCTURA S| ACOSTAMENTE

Stadiul fizic. 4 IMBRACAMINTE BETON RUTIER BCR4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Mr. Capitol de iucrari U.M. Cantitatea {fara TVA} (fara TVA)

- Lei- -Lei-

D S 2 3 I 5=3x4
1|DCO5CL - Imbracaminte din beton de ciment la drumuri mp 1,760.000
executata intr-un singur strat, in grosime de : 20 CM; material:
manopera:
utilaj:
fransport:
1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc ©17.600
1.2 2100995 - Beton de ciment BCR4,0 mc 353,760
2| TRADGAZY - Transportul rutier al betonului dist. =20km tona 891.250
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|DCO4B1 - Taierza cu masina cu discuri diamantate a m &27.000
rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : =
- material:

drumuri;
manopera:
utilaj:
transport:
4|DCO3AL - Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 bug 320.000
M,prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor material:
imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de -
contact longitudinale manopera:
utilaj:
transport:
5|TRAQOLALO - Transportul rutier al tona 4.290
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= aterial:
10 km. %

manopera:
utilaj:
transport:
6| TRADGA3D - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1.600
autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $ N
mancpera:
utilaj:
transport:

Deviz "4" - Formular F3 Fagina 1 din 2



Antet stanga

eDevize

TOTAL 1 {Cheltuieli directa}

Greutate Materiale (tenej | Ore Manopera

Material Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Recapituiatie . Valcare

Material Manopera

Utiiaj

I Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuiia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheituieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte [

T3 = T2 4 Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit j

T4 = T3 + Beneficiu

"“rOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

siv TWA}

TOTAL GENERAL

PRIMARIA MUSERNITA

EXECUTANT

Deviz "4" - Formular F3

Formular generat cu programul @Q%%@ {www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 2




Antet stanga eDevize
Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT
Proiectant; 5.C. NORD STUDIO S.R.L.

Obiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI!, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 2 SUPRASTRUCTURA 51 ACOSTAMENTE

Stadiul fizic: 5 REFACERE ACOSTAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de Jucrari

SECTIUNESA TEHNICA SECTIVUMEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitel de iucrari .M. Cantitatea {fara TVA) {fara TYA}
- Lei - «Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1|DAO6AL - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 134.400
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si .
anticapilara, cu asternere manuala; WLl
manopera:
utilaj:
transport:
2|TRACLALS - Transpo_rtul rutier al ' tona 299.530
TSaiigl.aéeior,sem|fabricatelor cu autchasculanta pe dist.= RIS
manopera:
utilaj:
transpori:
3|TRAGSAD2 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 31.180
autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 2 km.$ material-
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directa)
Greutate Materizgle {(tone} | Ore Manopera Material Mangpera Utilaj Transport TOTAL
:
I Recapitulatie Valoare Material Manepera Utiiaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia agiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Aite cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheituieli indirecte
Beneficiu
Profit \
T4 = T3 + Beneficiu
'TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVaA (19.00%)
TOTAL GENERAL {inclusiv TVA}
Deaviz "5" - Formuiar F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul @gmg {www.aDevize.ro)



Antet stanga eDevize

PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT

Deviz "5" - Formular F3 Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul {;?L!Qe\!fze {www.eDeviza.ro}



Antet stanga elavize
Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT
Proiectant: 5.C. NORD 5TUDIC 5.R.L.

Obiectivul: ~ MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 24+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 3 SCURGEREA APELOR
CENTRALIZATORUL

cheituielilor pe categorii de lucrari, obiect

rull
Nr cap. Valoare (fara TYA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de iucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL §

t. Construcki si instalatii

4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari extericare

4.1.2 Rezistenta

1 RIGOLA PAMANT

5 4.1.3 Arhitectura
6 4.1.4 |Instalatii
7 4,1.5 Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

|Mcntaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL i

CAPITOL I

II}. Procurara
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL It

CAPITOL IV
V. Frobe

16 6.2 ]Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "3" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
. Formular generat cu programul MQ@M {www.eDevize, ro}



Antet stanga eDevize

nutl
Nr cap. Valeare {fara TVA}
MNr. Deviz Cheltuieli pe categoria de hucrari
General Lei
0 1 2 3
PRIMAREA MUSENITA EXECUTANT
Chiect "3" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.ro)



Antet stanga ebevize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA
Executant: EXECUTANT
Proiectant: S.C. NORD 5TUDIO S.R.L.

Cbiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 3 SCURGEREA APELCR

Stadiul fizic: 1 RIGOLA PAMANT

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEAS TEHMICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capltol de lucrari U.. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
=Llef- = Lei-
V] 1 2 3 4 5=3x4
1|TSCO3EL - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 1.550
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mg¢ material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in .
autovehicule teren catg 1 manopera:
utilaj:
transport:
2|TSAL9E]L - Sapatura manuala a santuriler si rigolelor mc 17.300
trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 M, material:
in : rigole triunghiulare cu adinc, <0,35M,t. tare y
manopera:
utilaj:
transport:
3|TSC35B31 -~ Excavat, transport,cu incarcator frontal,la 100 1.730
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la =
distanta de 11-20 M manopera:
utilaj:
transport:
4| TRAQLAG2P - Transportul rutier al pamantului sau fona 311.400
molozului cu autobasculanta dist.= 2 km TSIETE:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli direcke)
Greutate Materiale {tone} | Ore Manopera Material Mangpera Utiial Transport TOTAL
Recapitulatle Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheituieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu {
Profit | [ { | [
Deviz "1" « Formular F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul MDGULZG (www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize

Recapitulatie I Valoare Material Manepera Utilaj Transport TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA]
TVA {19.00%}

TVA)

PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT

Deviz "1" - Fermular F3 Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul %iQewgg (www.eDevize.ro}




Antat stanga eDevize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT

Proiectant: 5.C. NORD STUDIO 5.R.L.

Cbiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 BDE LA KM 2+5008-2+820 IN SATUL

VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA

Obiectul: 4 SIGURANTA CIRCULATIEI
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de jucrari, obiect
null
Nr cap. Yaloare {fara TWVA}
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
[1] 1 2 3
CAPITOL |

1. Canstyuctii si instalatii

2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta
1 MARCAJE LONGITUDINALE
2 MONTARE INDICATOARE DE CIRCULATIE
3 PARAPET DEFORMABIL
7 4,13 |Arhitectura
8 41,4 |Instalatii
9 4.1.5 [Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL §

i, Mo

CAPW i

11 \

4.2 |M0ntaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

Utilaje, echipamente tehnolegice si functionale care necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

15

4.5 Dotari

16

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL il

CAPITOL, 1Y
V. Probe

18 |

6.2 |Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 1V

[ToTaL 4 ANTA § {fara TVA} |
|TOTAL 4 SIGURANTA CIRCULATIEI {cu TVA) I |
Obiect "4" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul k‘::’__@@}&'z:_@ {www.eDevize.ro}




Antet stanga eDavize

nuil
Nr cap. Valoares {(fara TVA}
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lal
0 1 2 3
PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT
Qbiect "4" - CENTRALIZATORUL Paglna 2 din 2

Formular generat cu programul & *52 Devize (www.eDevize.ro)



Antet stanga aDevize
Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT
Proiectant: S.C. NORD STUDIQ S.R.L.

Obiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 4 SIGURANTA CIRCULATIEI

Stadiul fizic: 1 MARCAJE LONGITUDINALE

Formuilar F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitoi de lucrari U.M, Cantitatea {fara TVA} {fara TVA)
‘ - Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|DF16B1 - Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, km ©.320
cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu . -
. . : ; material:
vopsea de email,fara microbile de sticla;
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 {Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {tone} | Cre Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Materlai Manopera [ Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

|Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheituieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 =T3 + Beneficiu

TVA (18.00%)

{inclusiv TYA}

PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT

Peviz "1" « Formular F3 Pagina 1 din 1



Antet stanga adavize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA
Executant: EXECUTANT
Proiectant: S.C. NORD S5TUD!O 5.R.L.
Dbiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 4 SIGURANTA CIRCULATIE!
Stadiul fizic: 2 MONTARE INDICATOARE DE CIRCULATIE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA} {fara TVA)
- Lei-~ - Lei-
2 1 2 3 4 E=3x4
- 1|DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc 14.000
. ; - ] )
din tabla de ote! sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; material:
manopera:
utilaj:
fransport:
1.1 7I00055 - indicator circul. tbl,OL+-fol.R. triunghi L = buc 14.000
/00MM F 6 51848
2|DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 14.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 2100819 - Beton de ciment B 50 stas 3622 mc 1.400
2.2 &301783 - Stilp melalic confectionat industrial buc 14.000
3| TRAOSALO - Transportui rutier al betonufui-mortarului cu tona i5.720
autobetoniera de 5,5MC dist, =10km § el
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materizle {tone) | Gire Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
r Recapitulatie l Vaioare Material Manopera Utilaj Transpert “TOTAL

Alte cheltuieli directe

pentru

Contributia asiguratorie

munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheftuieli indirecte

Beneficiu

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

Dewviz "2" - Formular F3

Pagina 1 din 2




Antet stanga

eDevize
TOTAL GENERAL (fara TVA}
TVA  {19.00%)

TOTAL GENERAL {Inclusiv TVA)

PRIMARIA MUSENITA

—

'
\

r

EXECUTANT

-~

b

Deviz "2" - Formular F3

Pagina 2 din 2
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Antet stanga eDaviza

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA
Executant: EXECUTANT
Proiectant: 5.C. NCRD STUDIO S.R.L.

Obiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 4 SIGURANTA CIRCULATIE]

Stadiul fizic: 3 PARAPET DEFORMABIL

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de jucrari

SECTIUNEA TEHMICA SECTIUNEA FINAMCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de fucrari V.M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
= Lei - ~Lei -
4] 1 2 3 4 5=3x4
1 |DF3%AL - Parapet metalic deformabil {flexibil} : tip a cu m 48.000
lisa si stalpi metalici; material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 me 3.984
1.2| 8306341 - Parapet metalic din cornier Ic,otel rotund sau| kg 787,680
fat
2| TRADBAZS - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 9.560
autobetoniera de 5,5MC dist. =20km % material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TRAOZ_I.Azﬂ - Transpo_rtul rutier al . tona G.787
?oaf(i;i:aIelor,sem|fabr|catelor cu autobasculanta pe dist.= material:
manopera:
utilaj:
transport:
FOTAL 1 (Cheltulell directe)
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie - Valoare Material Manopera Ltiiaj | Transport l TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheituieli directe
Cheiltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit. |
T4 = T3 + Beneficiu
Deviz "3" - Formular F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programui Q*’DQUFJ;@ {(www.eDevize.ro)



Antst stanga

ebevize

TOTAL GENERAL {fara TVA}
TVA {19.00%)

AL GENERAL (inclusiv TVA)

PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT

Deviz "3" - Formular F3

Pagina 2 din 2
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT

Proiectant: 5.C. NORD STUDIO S.R.L.

Ohiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL

VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 5 Trecere la nivel cu calea ferata

CENTRALIZATORUL
cheituielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Ni cap. Valoare {(fara TYA}

Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria da lucrarl
General Lel

0 1 2 3

CAPITOL |
1. Constructii si instalatii

2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3 4,1.2 Rezistenta

I AMEMNAJARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA

5 4.1.3  |Arhitectura

6 4.1.4 Instalatii

7 4,1.5 Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL §

CAPITOL 8
li. Montai

9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL il

CAPITOL HI

. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje. echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj st echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 11

CAPITOL W
¥, Probe

16 ‘6.2 [Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

ITOTAL 5 Trecere [a nivel cu caled ferata (fara 1VA} I

|TOTAL 5 Trecere ja -u calon forata {cu TVA) |

Obiect "3" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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Antet stanga eDevize

nulf
Mr cap. Valoare (fara TVA}
Nr. Deviz Cheltuiell pe categoria de bucrari
General Lei
[+ 1 2 3
PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT
Obiect "3" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
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Antet stanga aDevize
Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT
Proiectant: 5.C. NORD STUDIC 5.R.L.

Obhiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI!, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Obiectui: 5 Trecere la nivel cu calea ferata

Stadiul fizic: 1 AMENAJARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUMNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitel de lucrari U.M, Cantitatea {fara TVA} ifara TVAa}
- Let- - Lej -
o 1 2 3 4 5=3x4
L|LAC43RB1 - Scoaterea din cale pancurilor de linie normala m 15.000
linie pe traverse de beton material:
manopera;
utilajr
transport:
2|L1C48DXL - Demontari de indicatoare de cale ferata m 24,000
parapete de semnalizare material-
manopera:
utilaj:
transport:
Z|L1C2BA1 - Amenajarea platformei in statii prin me 3.000
decapare,inclusiv evacuarea materialului rezultat cu roaba material:
fa20 M
manopera:
utilaj:
transport:
4|TSEOBAL - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 0.120
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp Al
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou :
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
necoeziv : utifaj:
transport:
5|TSD15BL - Strat de repartitie din nisip cu granulatie de mc 1.730
0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat —
: . material:
cu: cu placa vibratoare de .7 t cu motor cu ardere interna
< 10 CP manopera:
utilaj:
transport:
6|TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de mc 2.200
0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat .
! . material:
cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interma <
10 cp manopera:
utitaj:
transport:
Deviz "1" - Formular F3 Pagina 1 din 4



Antet stanga

eDevize

SECTIUMEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

) Pratul unitar TOTALUL
N Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA}
=Llal- = Lei~-
¢ 1 2 3 4 5=3x4
7|LIALI3B1 - Suprastructura de linii ferate normale cu sine km 0.015
de tip 49 pe traverse de beton, cu exceptie mecanizata, material:
avand poza cu 1467 traverse de beton placate pe km '
manopera:
utilaj:
transport:
B|L1C51A1L - Dale prefabricate din beton armat pentru m 9.000
treceri de nivel, la calea cu sine tip 49,54,60 material:
mangpera:
utilaj:
transport:
9| TRAQIALOP - Transportul rutier al pamintului sau tona 25.000
melozului cu autobasculanta dist.=10 km $ aterial:
manopera:
utilaj:
transport:
L0|NMBGI0411 - Constructor cal ferate cat .1 ora 86.0600
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11|TSDO2CL - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 ¢.030
teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu| mc aterial:
senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 31-50 CM -
manopera:
utilaj:
transport:
11(2202030 - Criblura dublu concasata 16-25MM kg 414.000
12 |TSAD2EL - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 4.000
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M .
. LG . material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canaie,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M utilaj:
teren mijlociu
transport:
12|ACAL1G]1 - Montare teava pvc tip 3{m) in pamant, in m 10.000
exteriorulcladirilor,avand dn 210 e o
manopera:
utilaj:
transport:
14(L1C23A1 - Parapete de semnalizare din prefabricate de m 24.000
beton [a trecerile de nivel material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - Formular F3
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Antet stanga

aDavize

SECTIUNEA TEHMICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capito! de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA} ifara TVA}
= Lej - - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
15|DF22A1 - Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru buc 2.000
indicatoare de circulatie rutiera; material-
manopera:
utilaj:
transport:
16|DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicateare de buc 2.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; material:
manopera:
utilaj:
transport:
16.1 2100919 - Beton de ciment B 50 stas 3622 mc 0.200
16.2| 6301793 - Stilp metalic confectionat industriaf buc 2.000
17 |DF19AL - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc 2,000
din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; TR
manopera:
utilaj:
transport:
17.1| 7103265 - Indicator circul.tbl.al+fol.R.actogon H = buc 2.000
700MM F 35 51848
TOTAL 1 {Cheltuieli diracte)
Greutate Materiale {tone} | Cre Manopera Material Mzanopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj l Transpert TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = Tl + Alte cheltuieli directe

Cheituieli indirecte

Cheltuiell indirecte \

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Baneficiu

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL {fara TVA)
TVA {19.00%)
'TOTAL GENERAL finc YA}

Deviz 1" - Formutar F3

Formular generat cu programul 4 Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga ebevize

PRIMARIA MUSENITA ' EXECUTANT

Deviz "1" - Formular F3 ] Pagina 4 din 4
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Antet stanga

eDeavize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT

Proiectant: 5.C. NCRD STUDIO S.R.L.

Cbiectivul: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 24+500-24+820 IN SATUL

VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Formular C6
Lista cuprinzand consumurilie de resurse materiale
Consumul |[Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea rasursel materiale UM, cuprins in {fara TVA} {fara TVA) Furnizorul tea
oferta -Lel - = Lej- {tone}
1] 1 2 3 4 5=3X4 & 7

1 |2000121 - Otel beton profil neted kg 228.480 Depozit 0.230
OB37 stas 438 D=10MM

2 |2000226 - Otel beton profil neted kg 8.800 Depozit 0.010
OB37 stas 438 D=20MM

3 |2005418 - Plasa sirma neagra ochi kg 3.520 Depozit 0.000
hexag. 19,0 X0,8 X1000 S 2542

4 |2005731 - Sarma trasa net bet arm kg 55.040 Depozit 0.060
stnbh D=5 0OL42 5 438/2

5 |2100024 - Ciment portland P 40 saci | kg 8.832 Depozit 0.010
5 388

6 |2100219 - Beton de ciment B 50 stas| mc 1.600 Depozit 3.490
3622

7 2300945 - Beton de ciment B 150 mc 21.584 Depozit 53.100
stas 3622

8 2100995 - Beton de ciment BCR4,0 mc 353.760 Depozit 926.850

9 |2200299 - Pietris ciuruit spalat.de mc 0.048 Depozit 0.080
mat, 7-30 MM

10 |2200379 - Balast sortat spaiat de me 1,015.238 Depozit 1,725,910
mat 0-70 MM

11 |22003932 - Balast nespalat de riu O- mc 90.938 Depozit 154.590
70 MM

12 |220D446 - Bolovani de riu pentru mgc 1.920 Depozit 3.070
drumuri, cai ferate 150-300 MM

13 [2200525 - Nisip de rau si lacuri me 101,072 Depozit 136.450
sortat si nespalat, 0.0-7,00 mm

14 |2201608 - Piatra sparta pentru C. F. mc 22.500 Depozit 33.750
R.magmatice 25-63 MM.

15 |2202030 - Criblura dublu concasata kg 414.000 Depozit 0.410
16-25MM

16 |[2205680 - Azbhest crisolitic de orsova kg 119.680 Depozit 0.120
fulgi cal 2 5 3315

17 (2600206 - Bitum pt drumuri tip D kg 181.664 Depozit 0.200
B0/120 stas 754

18 |2601262 - Cart bit str acop filer mp 109.120 Depozit 0.120
calcar ca300 120cmx10M 5 138

19 |2800307 - Dala int.prefabricata bet, m 11.250 Depozit 7.300
pasaj nivel

20 |2800519 - Dala ext.prefabricata bet. m 22.500 Depeozit 8.600
pasaj nivel

21 |2917685 - Dulap fag lung tivit cls C me¢ 0.010 Depozit 0.010
GR = 50MM lun G = 2,50M 5 8689

22 |2927745 - Placa pfl moi bitumate me 0.053 Depozit 0.020

calii 2750X1220X16 57848

investitie - Formuiar €6
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Antet stanga

eDevize

Consumul |Pretul unitar| Yaloarea Greuta-
Mr. Panumirea resursel materiala U.M. cuprins in {fara TVA) {fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lel- {tone}
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

23 12958421 - TRAVERSE ULM CFI buc 22.050 Depozit 5.580
IMPREGNATE BALOTATE
NESABOTATE CAT | GR14/20MM
L=1,80M

24 |3803166 - Sirma moale ohisnuita D kg 3.200 Depozit 0.000
=1,50L 325 88%

25 |58006376 - Surub cap hexagonal buec 64.000 Depozit 0.010
precis M 6 X 25 GR, 5.8 54272

26 |5817446 - Surub cap hexagonal bug 32.000 Depozit 0.000
semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 5 6220

27 |5822908 - Surub cap hexagonal kg 36.000 Depozit 0.040
grosolan M 22X 240 GR. 4.8 S 920

28 5840405 - Piulita hexagonala buc 64.000 Depozit 0.000
grosolana 6 GR. 55 922

29 |5840766 - Piulita hexagonala buc 32.000 Depazit 0.000
grosolana B m 8 GR. 5 5 922

30 |5882142 - Saiba prec.plata pt.met a ko 0.320 Depozit 0.000
m 8 OL34 5 5200 :

31 |5882489 - Saiba prec.plata pentru kg 0.640 Depozit 0.000
metBm 6 Ol 3455200

32 |5883263 - Saiba plata pentrulemn B kg 2.400 Depozit 0.000
m 20 OL 34, 5 7565

33 |58870Q01 - Cuie cu cap conic tip al 4 kg 7.040 Depozit 0.010
X100 0L34 52111

34 |5881533 - Crampoang marimea 2 kg 12.320 Depozit 0.010
10X10X110 CL37 S 1447

35 |600Q1678 - Hirtie slef.usc.sticla foi buc 7.000 Depozit 0.000
23X30 GR 40 51581

36 (f002737 - Disc armat cu buc 2.440 Depozit 0.02¢
segm.diamant crest.larg.D=400MM
la 1-R 535

37 6103294 - Vopsea minium de plumb kg 3.744 Depoazit 0.000
V 351-3 ntr 90-80

38 |510383¢C - Vopsea intermediara alba kg 5.136 Depozit 0.010
V. 105-1 ntr 1703-80

39 (6108804 - Email alb Il E.109-5 ni kg 16.138 Depozit 0.020
1707-61

40 (6109418 - Diluant ptr produse de kg 0.790 Depozit 0.000
marcare D009-3 ni 1708-61 ag

41 |6110467 - Codez 100 adeziv nii kg 0.328 Depozit 0.000
4721-76

42 |6200573 - Benzina auto neetilata tip | 0.488 Depozit 0.000
co/R 75 normala S 176

43 |6200676 - White spirit rafinat tip a kg 26.656 Depozit 0.030
stas 44

44 (6200951 - Motorina pentru motor kg 7.040 Depozit 0.010
diesel LD iarna vara S 240

45 (6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 348.830 Depozit 348.830
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

46 (8301793 - Stilp metalic confectionat buc 16.000 Depozit 0.240
industrial

47 (6306341 - Parapet metalic din kg 787.680 Depozit 0.790
cornier lc,otel rotund sau lat

48 |6426103 - Stilp prefabricat din beton| buc 48.000 Depozit 10.320

49 |6426141 - Lisa prefabricata din buc 48.000 Depozit 3.460
beton _

50 |6502470 - Sina C.f. tip 49,0 cal.l £ 1.483 Depozit 1.480

Investitie - Formular C6
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Antet stanga

eDevize

Consumu! |Pretul unitar Valoarea Greuta-
M. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in {fara TVA} {fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - = Lei - {tone}
¢ 1 2 3 4 5=3X4 6 7

51 |6504096 - Eclisa tip 49 t 0.051 Bepozit 0.050

52 |6504905 - Cleste simplu (&) tip 49 t 0.056 Depozit 0.060

53 |6505064 - Bulon cf patrat M 22 X 65 3 0.044 Depozit 0.050
OL +P s 3270

54 (8505131 - Bulon cf patrat M 24 X t 0.007 Depozit 0.010
140 OL +P s 3270

55 |6505466 - Inel resort B25 t 0.001 Depozit 0.000

56 |6621612 - Pudreta cauciuc cu kg 31.680 Depozit 0.030
continut dedeseuri tex.gran.0,1-5MM

57 |6621806 - Placa intermediare de buc 44,760 Depozit 0.000
cauciuc tip K-42-B

58 |[6700535 - Tevi din P.v.C.rigid tip M m 10.500 Depozit 0.100
210X10 stas 6675/2

59 (8712679 - Cot pvc neplast.imbin.prin| buc 0.202 Depozit 0.000
lip.PN 10 DN 210 5 7175

60 |6713544 - Mufa pvc tip G DN 210 ni buc 1111 Depozit 0.000
2167

61 |8713908 - Reductie pvc imbinata buc 0.202 Depozit p.0ce
prin lipire tip M d = 185-210

62 (§714976€ - Teu pvc pt.imbin.prin buc 0.262 Depozit 0.000
tip.PN 10 DN 210 stas 7174

63 |71009055 - Indicator buc 14.000C Depozit 0.040
circul.tbl.OL+fol.R. triunghj L =

64 (7103265 - Indicator buc 2.000 Depozit 0.000
circul.tbl.al+fol.R.octogon H =

65 |7315789 - Decofrol kg 19.360 Depozit 0.020

66 (7317232 - Dicloretan cs. 17/73 kg 0.497 Depozit 0.000

67 |7324780 - Hartie kraft mp 2,059,200 Depozit 0.330

68 |7324962 - Hartie rezistenta de kg 6.400 Depozit 0.010
ambalaj kraft tipl 160G/mp-suluri

TOTAL riale Greutats| 3,426.01

SRS
PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT S5.C. N JULE) L.

investitie - Formular C5
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA
Executant: EXECUTANT
Proiectant: S.C. NORD 5TUDIO S.R.L.
Obiectivul; MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+300-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Formular C7
Lista cuprinzand consumuriie cu mana de lucru
Consumul cu . i
Nr. Denumirea measeriei :ng::;g:'? 'I'-a{:i:z:-a:l-u (fara TVA] 2;?;?::?
¢ 1 2 3 5
1 |10200 - Asfaltator 36.262
2 |11600 - Betonist 1,330.271
3  |12510 - Constructor cai ferate 201,945
4 |13410 - Dulgher constructii 281.600
5 12430 - Dulgher poduri 3.520
6 |15000 - Fierar beton 80.320
7 |15130 - Finisor de terasamente 36.291
8 |17110 - Instalator alimentare cu apa 4.200
9 |18111 - Lacatus constructii metalice 16.320
10 |208640 - Muncitor deservire constructii masini 3.532
11 |20850 - Muncitor de deservire pentru montajul in 138.521
constructii
12 (24100 - Pavator 462.911
13 (24400 - Pietrar 10.170
14 |26109¢ - Sapator 23.172
15 |30110 - vVopsitor industrial 3.840
FOTAL

PRIMARIA MUSENITA

EXECUTANT

Investitie - Formular €7
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA

Executant: EXECUTANT

Proiectart: 5.C. NORD STUDIO S.R.L.

Obiectivul; MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL

VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajulul de constructil functionare {fara TVA} {fara TVA}
- Leifora - -Lei-
] 1 2 3 4=2X3
1 |2304 - Grup electrogen mobil motor ardere int.20-39 0.135
kva
2 |3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 3.022
termic 0,40-0,70MC
3 |3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 7.344
termic 0,71-1,25MC
4 |3546 - Autogreder pina la 175¢cp 38.686
5 |3553 - Buldozer pe senile 65- 80 ¢p 0.014
6 3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp 2.574
7 |4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturl) pina la 7.643
12tf
8 |4090% - Compactor static autoprop.cu 123.869
rulouri{vatturi),R8-14;de 14tf
9 |4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 81.156
10cp 650-700kgf
10 (4055 - Repartizator de beton de ciment 20cp 80.960
11 |4057 - Vibrofinisor de heton de ciment cu mot ardere 80.960
int 20-25¢p
12 |4058 - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW 204,911
13 (4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor 0.093
ardere interna 40-45cp
14 |4105 - Masina de burat tip matisa cu motard.interna 0.225
165cp
15 |4212 - Boghiu de transportat panouri de cale ferata 4,860
22T
16 [4122 - Masina de strins tirfoane actelectric 1,5- 0.39¢
2,2KW
17 |470L - Motopompa 6- 8¢p . 0.010
18 |5001 - Locomotiva diesel hidraulica ecartament 0.645
normal 700cp
19 |5803 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.]. 236.028
pentru cantitati de 5-8 tone
20 |5605 - Tractor pe pneuri cu remorca de 3T 65cp 35.200
21 |6740 - Macara pe senile 10-14,9tf 0.540
22 |6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf 35.200
23 |7005 - Macara portal mohila de transpsine 5tf ecart 2.700
3180MM
24 | 7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC 2.820
25 |7612 - Longrina metalica 3M 4,400,000
26 |7873 - Umbrar ptprotectia betonului de ciment la 80.960
drumuri
TOTAL Btilaje
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Antet stanga

eDevize

Ore de Tariful unitar Valoarea
Mr. Denumirea utilajului de constructii N {fara TVA) {fara TWA)
functionare - .
- Leifora - - Lei -
[} 1 2 3 4=2X3

PRIMARIA MUSENITA

EXECUTANT
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: PRIMARIA MUSENITA
Executant: EXECUTANT
Proiectant: S.C. NORD STUDIO S.R.L.
Obiectivul: MOBERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA KM 2+500-2+820 IN SATUL
VASCAUTI, COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
Tone . Ore de Valoarea
Nr, Tipul de transport transportate Kin parcursi functionare Lei\.(To-ne*Km - Lel-
0 1 2 3 4 5 E=2X3X5
1 30227 - Transport rutier 186.710 2.000 0.050
materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etclpe
2 [30285 - Transportul rutier al betonului- 15.720 10.000 0.250
mortarufui cu autobetoniera de 5,56MC dist. =
10km
3 |30295 - Transportul rutier al betonului- 900.820 20.000 0.500
rmortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =
20km
4 |30305 - Transpertul rutier al betenului- 1.000 30.000 0.750
rmortarulut cu autebetoniera de 5,5 MC dist. =
30 kim
5 |88888923 - Transportul rutier al pamintului 311.400 2.000 0.050
sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km
6 |8888908 - Transportul rutier al 0.290 10.000 0.250
materialelor,semifabricateior cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.
7 |8888909 - Transportul rutier al pamintuiui 890,100 10.000 0.250
sau meolozului cu autobasculanta dist,.=10 km
8 |[88B88918 - Transportul rutier al 299.530 15,000 0.330
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.
9 18888928 - Transportul rutier al 79.240 20.000 0.500
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.
10 (8888938 - Transportul rutier al 1,576.280 25.000 0.620
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.
11 |8888948 - Transportul rutier al 0.280 30.000 0.750
rmaterialetor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 30 km.
TOTAL TF
PRIMARIA MUSENITA EXECUTANT

investitie - Foermular €9
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Se aplica la drumul comunal 52: km 2+500 - 2+820
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+03 ‘00' AMPLASAMENT: COMUNA MUSENITA, JuD, suceava | D.T.A.C./
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Verificator de proiecte DM 28554, BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA [ PROIECT
r. 55U i =
OIECT: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA
( i d - : A4,B.2, D, ID 09039 MDRT NORD STUDIO SRL E;zﬁuu-mzo IN SATTJLVASCAUTI. o 292:;024
MLISENITA, JUDETUL SUCEAVA
ra I n a r! u 2024.06.21 08:45:20 +03'00' BASSHISN S0 AMPLASAMENT: COMUNA MUSENITA, JUD, suceava | D.T.A.C./
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SEF PROIECT | ing. Costiuc E. { ‘™ SCARA P
PROIECTAT | ing.Ursu T, Hli.~ bt 1:500 Caracteristice PE)A:SA
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SEMNATURA

CERINTA

REFERAT NR. / DATA

RD STUDIO SRL

BENEFICIAR: COMUNA MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 52 DE LA
KM 2+500-2+820 IN SATUL VASCAUTI, COMUNA

PROIECT

NR.
290/2024

J 337191/ 2014 MUSENITA, JUDETUL SUCEAVA FAZA
AMPLASAMENT; COMUNA MUSENITA, JuD. suceava | D.T.A.C./
P.1.
SEF PROIECT | ing. Costiuc E. (= SCARA i i PLANSA
PROIECTAT | ing. UrsuT. (| | 1:5000 Plan de incadrare in zona 5
DESENAT ing. Craciunas B. YOV ] 2024 DC52 o




